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1. Propósito y alcance. 
1.1 El Mandante. 

La Asociación Chilena de Seguridad, R.U.T. N°70.360.100-6, en adelante “ACHS” o la 
“Asociación”, fundada en 1958, es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, 
administradora del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales regulado en la Ley N°16.744, cuya labor consiste en otorgar prestaciones 
médicas y económicas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, en caso de la ocurrencia 
de contingencias laborales y, en especial, desplegar los esfuerzos que sean necesarios para 
propender a la prevención los riesgos profesionales. 

 
Cabe destacar que, en dicha labor, la ACHS es supervigilada por la Superintendencia de 
Seguridad Social (“SUSESO”), institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se relaciona con el ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, y que integra las llamadas Instituciones Fiscalizadoras a que se refiere el 
artículo 2° del D.L. N°3.551, de 1980. De esta forma, la SUSESO ejerce atribuciones 
fiscalizadoras respecto de todas las Mutualidades de Empleadores, en especial, las referidas 
al orden administrativo de éstas. 

 

1.2 Contraparte Técnica. 
Para los efectos de esta licitación, la contraparte técnica estará representada por el Sr. José 
Tomás Cuadra responsable de las bases técnicas de esta licitación. 

 

1.3 Objetivos a lograr con la Licitación. 
El objetivo por lograr mediante esta licitación es adjudicar al Proponente, en adelante el 
“Proveedor” o “Contratista” que presente la oferta más ventajosa para la Licitación para la 
Ejecución de la Obra Civil, Nueva Sede Los Andes, en adelante la “Obra” o el “Servicio”. 
 

1.4 Lugar de realización. 
Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, ACHS procede a licitar la Obra para 
la construcción de nueva Sede Los Andes  de la ACHS. 

 

1.5 Aspectos a considerar. 
En el caso que las ofertas no satisfagan las necesidades, la ACHS podrá volver a solicitar 
nuevas ofertas. Lo anterior se realizará fuera del proceso de licitación. 

 

1.6 Vinculo de dependencia 
El proveedor adjudicado es y será el único responsable, por y ante los trabajadores que 
emplee directa o indirectamente, para proporcionar los Servicios Contratados. La ACHS 
no tendrá vínculo ni responsabilidad alguna de carácter laboral o previsional respecto del 
personal del PROVEEDOR o de sus subcontratistas. 

 
Con el objeto de precaver la eventual responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la ACHS, 
por obligaciones laborales y previsionales que pudieran afectar al PROVEEDOR y sus 
eventuales subcontratistas autorizados, respecto de los trabajadores de cada uno de ellos, 
la ACHS tendrá las siguientes facultades y derechos:  

 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al 
PROVEEDOR respecto de sus dependientes destinados directamente al cumplimiento de 
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este convenio. Para los efectos de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales del PROVEEDOR, la ACHS podrá contratar los servicios de una 
Empresa Verificadora Externa, a quien corresponderá realizar dicha verificación.  

 Retener, total o parcialmente, todo pago o anticipo que deba efectuar la ACHS según el 
presente convenio, cuando el PROVEEDOR no haya dado cumplimiento a sus 
obligaciones laborales o previsionales en relación con los trabajadores destinados 
directamente al cumplimiento de este convenio.  

 Con los dineros retenidos, la ACHS deberá pagar, directamente y en representación del 
PROVEEDOR, las obligaciones laborales y previsionales adeudadas a los trabajadores e 
instituciones que correspondan, si éstas no hubieren sido solucionadas por el 
PROVEEDOR dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de la 
respectiva retención.  

 Disponer de la retención a que se refiere el punto precedente, cuando se hiciere efectiva 
la responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la ACHS en conformidad a la ley. 
  
El Personal dependiente del proveedor que desarrolle su labor en los recintos que 
determine la ACHS, se encuentra afecto a la Ley de Régimen de Subcontratación. 

 
Estas operaciones deben ser organizadas y dirigidas exclusivamente por el proveedor, 
mediante la designación de un supervisor en terreno, con el cual se produce efectivamente 
el vínculo de subordinación y dependencia del personal del proveedor. 

 

1.7 Integridad del documento. 
 Formarán parte de este documento: 

• Bases Técnicas y sus anexos 
• Modelo de Contrato de obra  
• Reglamento de Prevención de Riesgos para Contratistas de la Asociación Chilena de 

Seguridad y Cuestionario denominado "Antecedentes Generales de Prevención de 
Riesgos". 
 

2. De la Propuesta. 
2.1 Cronología. 
 El proceso contemplado en las presentes bases se ajustará al siguiente cronograma: 
 
(*) RESPONSABLE: EL CLIENTE 
(**) RESPONSABLE: El PROPONENTE 
 

ACTIVIDAD FECHA / PLAZO COMENTARIO 

Publicación de las bases JUE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Las bases se publicarán en el sitio 
web de la ACHS www.achs.cl 

(*) Inicio de la Licitación LUN 2 DE DICIEMBRE DE 2019 

 La invitación y las bases serán 
enviadas a través de la plataforma 
www.licitaok.cl. Se da inicio al 
proceso y al período de consultas. 
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ACTIVIDAD FECHA / PLAZO COMENTARIO 

(*)(**) Visita a terreno JUE 5 DE DICIEMBRE 11:00 HRS 

Previa confirmación del con 
Departamento de Infraestructura de 
ACHS  

(**) Consultas de los 
Oferentes. 

HASTA EL VIE 6 DE DICIEMBRE 16:00 
HORAS 

Las respuestas se enviarán  a través 

de la plataforma www.licitaok.cl 

(*) Consolidado de 
respuestas  

VIE 13 DE DICIEMBRE 
Las respuestas se enviarán  a través 

de la plataforma www.licitaok.cl  

(**) Entrega Boleta de 
garantía “seriedad de la 
oferta” 

HASTA VIE 20 DE DICIEMBRE 12:00 horas 

Entrega de manera física en 
Departamento de Tesorería Casa 
Central de la ACHS, Ramón Carnicer 
163, Providencia, Piso -1 At.: Srta. 
Valeria Acevedo 

(**)( Entrega de 
propuestas de los 
oferentes 

HASTA VIE 20 DE DICIEMBRE 12:00 horas 
Subir propuesta a través de la 

plataforma www.licitaok.cl  

(*) Apertura de las 
propuestas 

VIE 20 DE DICIEMBRE 15:30 horas 
Casa Central ACHS, Ramón 
Carnicer N° 163, Providencia. 

(*) Análisis de las Ofertas  DESDE LUN 23 DE DICIEMBRE 2019 Proceso interno de la ACHS 

(*) Notificación al 
Oferente (fecha tentativa) 

VIE 24 DE ENERO DE 2020 

Se notifica a través de la plataforma 
www.licitaok.cl y con un carta de 
adjudicación o agradecimiento 

(**) Entrega de las 
garantías solicitadas 

10 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

Entrega de manera física en 
Departamento de Tesorería Casa 
Central de la ACHS, Ramón Carnicer 
163, Providencia, Piso -1 At.: Srta. 
Valeria Acevedo 

(*) (**) Firma del Contrato 
COORDINAR DE ACUERDO A LA FECHA 

ANTERIOR 
 Área de Contratos ACHS 

 
 

 De presentarse alguna modificación durante el proceso, se comunicará directamente a las 
empresas participantes vía correo electrónico. 

 

2.2 Participantes. 
2.2.1 Invitación.  

La invitación a participar en la presente licitación y todo el proceso se llevará a cabo a través 
de la plataforma web externa LicitaOK, a la cual podrán acceder a través del link 
www.licitaok.cl. En ella podrán rescatar todos los documentos necesarios para preparar su 
propuesta, al mismo tiempo de que en ella deberán presentar, cargar y/o subir, su oferta en 
los plazos descritos en el punto siguiente.  
 
Se hace presente que la plataforma web cuenta con un servicio de soporte técnico y ayuda 
al cliente, en este caso para resolver las inquietudes que los invitados a participar en la 
licitación puedan presentar respecto del sitio web. 

http://www.licitaok.cl/
http://www.licitaok.cl/
http://www.licitaok.cl/
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2.2.2 Condiciones que deben cumplir los proponentes para participar del proceso. 
Podrán participar en la licitación personas naturales o jurídicas nacionales, con o sin fines de 
lucro, que acrediten en su oferta, y que, de acuerdo con los términos establecidos en las 
presentes Bases, con conocimientos y experiencia suficiente en las materias objeto del 
estudio. Asimismo, las entidades oferentes deberán poseer idoneidad financiera adecuada, 
en términos de poder ejecutar en forma íntegra y eficiente las labores licitadas.  
 
Es importante que los oferentes presenten documentos que avalen su participación en 
proyectos similares. En ese sentido se dará prioridad a aquellos con mayor experiencia. 
 
Se asume que los oferentes han estudiado cuidadosamente las Bases Administrativas, 
Términos Técnicos de referencia y las condiciones en que se ejecutará la propuesta. 
 
La sola presentación de la oferta constituirá la totalidad de la aceptación de las Bases 
Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Aclaraciones a la propuesta, modelo de 
Contrato, Anexos y demás antecedentes, por parte del oferente y de la normativa vigente en 
las materias objeto de la propuesta. 
El proveedor adjudicado debe mostrar una solvencia económica para realizar la Obra y, por 
ende, justificar el no impacto de problemas económicos de ella, que se reflejen en la calidad 
del servicio que presten a ACHS.  

 

2.2.3 Inhabilidades para participar en la licitación. 
Para garantizar la transparencia de las operaciones, no podrán participar directa o 
indirectamente en la presente licitación ni celebrar el Contrato con la ACHS, quienes se 
encuentren en la siguiente situación: a) Trabajadores y/o directores de la ACHS; b) Cónyuges 
de dichos trabajadores y/o directores; y c) Familiares, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, de trabajadores y/o directores que hayan 
tomado conocimiento previo, por cualquier medio, de las bases y/o condiciones de 
contratación, lo que quedará sometido al exclusivo juicio de la ACHS. 

 

2.2.4 Individualización del oferente. 
Todos los documentos que se presenten deberán ser originales y/o fotocopias simples. 
Cualquier costo y/o gasto asociado a la elaboración de la propuesta que presente el 
Proponente será de su entera responsabilidad. 

 Documentos que se deben subir y/o cargar en la plataforma www.licitaok.cl: 
 

Certificaciones, acreditaciones, experiencia, volúmenes y prestigio 

 Identificación del proponente   

 Escritura de constitución de sociedad, última escritura con estructura de poderes y 
escritura con delegación de poderes, si corresponde. Fotocopia simple (sin certificar 
ante notario) (*) 

 Certificado de vigencia de la Sociedad, extendido por el Conservador de Bienes 
Raíces, con una antigüedad no superior a 30 días de la fecha de apertura de la 
Propuesta. (*) 

 Certificado de vigencia de Poderes, extendido por el Conservador de Bienes Raíces, 
con una antigüedad no superior a 30 días de la fecha de apertura de la Propuesta. 
(*) 

 Declaración jurada de aceptación de las Bases de Licitación (Anexo Nº1), firmada 
por el representante legal. 
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 Declaración Jurada de Conflicto de Intereses (Anexo Nº2). 

 Fotocopia de la Garantía por Seriedad de la Oferta (la original deberá ser presentada, 
 conforme se señala en el punto 2.3.1) (*) 
 
Cartera de Clientes relevantes 

 Experiencia del Proponente, detallando clientes actuales y anteriores, tipo de servicio 
 prestado   
 
Capacidad económica, solvencia (*) 

 Informe Comercial con una antigüedad no superior a los 10 días, en el cual conste 
su situación de protestos, morosidad e infracciones laborales y deudas no morosas. 

 Estado financiero 2017-2018 (Auditados o en proceso de Auditoria). 
 

Los documentos marcados (*) deben ser cargados en la plataforma LicitaOK en los lugares 
habilitados para tal efecto. 
 

3. Garantías  
3.1 Garantía de seriedad de la propuesta. 

La garantía de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido 
de las ofertas de los procesos de compra, como, asimismo, el cumplimiento de las 
obligaciones que impone al proponente su condición de tal. Esta garantía no devengará 
intereses, ni reajustes y tendrá el carácter de irrevocable. 

 
Al momento de presentar la oferta, el Proponente deberá entregar de manera presencial en 
la casa Central de la ACHS, una Boleta de Garantía y/o Póliza de Seguro (de ejecución 
inmediata), por un monto de UF 100 (cien Unidades de Fomento), tomada a nombre de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), R.U.T. N°70.360.100-6, indicando como glosa 
“Garantizar seriedad de la oferta de la licitación para la ejecución de la obra civil construcción 
nueva sede Los Andes”. Esta garantía tendrá una fecha de expiración que no podrá ser 
inferior a 90 días, contados desde la fecha de presentación de la Propuesta, es decir hasta 
el 19 de Marzo de 2020 inclusive. En el caso que el cronograma sea modificado, la ACHS 
avisará a través de la plataforma la nueva fecha de vencimiento de la garantía, la cual deberá 
renovar el proponente dentro de un plazo prudente, en caso de no hacerlo se entenderá su 
desistimiento del proceso de licitación, sin derecho a ulterior reclamo. 

 
La Garantía deberá ser entregada personalmente en el Departamento de Tesorería de 
ACHS, Casa Central ubicada en Ramón Carnicer N°163, Providencia, piso -1, at.; Srta. 
Valeria Acevedo. 

 

3.1.1 Cobro de la Garantía 
Esta Garantía podrá ser ejecutada en los siguientes casos: 
 
• Si durante el período transcurrido entre la presentación de la oferta y la adjudicación, el 

Oferente retira o modifica su Oferta Económica y/o Técnica. 
• Si la oferta fuera falsa, errónea o equivoca. 
• Si una vez aceptada la oferta, el Oferente no firma el contrato de conformidad con las Bases, 

o éste no concurre con su firma a los acuerdos u otros instrumentos que estas Bases 
determinen que deban suscribirse. 

•  Si una vez aceptada la oferta, el Oferente no suministra la Boleta o Póliza de Fiel 
Cumplimiento del Contrato. 
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3.1.2 Restitución de la Garantía 
En el caso de los oferentes adjudicados, la boleta o póliza de garantía será devuelta una vez suscrito 
el Contrato respectivo y contra entrega de la garantía para Caucionar Anticipo y ejecución de las 
Obras. 
 
A los demás oferentes no adjudicados, se les indicará cómo se ejecutará la devolución de su 
documento de garantía de seriedad de la oferta, mediante la carta de agradecimiento de 
participación en la Licitación. 
 

3.2 Para Caucionar Anticipo y Ejecución de las Obras 
Con el único objeto de aclarar estos conceptos, se establece el siguiente resumen de garantías y 
retenciones. 

 
a) Documento: Boleta Bancaria a la vista.  
b) Tres Boletas de igual valor, que sumados sean equivalentes en UF al monto del 

anticipo. 
c) Devolución: Los dos primeros se devolverán después de devuelto el proporcional de 

anticipo equivalente a la boleta. El último se devolverá una vez efectuada la recepción 
definitiva conforme y previa solicitud escrita del Contratista. 

d) Vigencia: Las tres boletas deberán vencer 30 días después de la fecha en que 
efectivamente se realice la recepción definitiva y conforme por parte de la Asociación, 
por lo que se estima en 255 días después de la entrega del terreno. 

e) Glosa: Para caucionar anticipo y ejecución de la Obra nueva sede los Andes 
Asociación Chilena de seguridad 

En el caso de existir aumento de plazo, el Contratista estará obligado a renovar la Boleta de garantía 
con fecha de vencimiento de hasta 6 meses de la entrega definitiva de la obra. 
 
Estos documentos tienen que ser presentados hasta 10 días hábiles una vez notificada la 
adjudicación. 
 
En el caso que el proveedor adjudicado no requiera anticipo, tiene que presentar una garantía 
equivalente al 5% del monto adjudicado por concepto de Garantizar Ejecución de obra, la cual 
permanecerá vigente hasta 255 días después de la programación de la entrega del terreno.  En caso 
de que esta fecha se modifique, durante la ejecución de la obra, el proveedor adjudicado deberá 
renovar dicho documento. 
 

3.3 Retenciones  
3.3.1 Retenciones Ordinarias 

 
a) 5% del valor del contrato, hasta la recepción provisoria conforme de la Obra. 
b) 5% del valor del contrato, hasta la recepción definitiva conforme de la Obra. 
c) 2% del valor del contrato hasta que se cumpla un período de noventa días corridos 

contados desde la recepción provisoria y la entrega por parte del Contratista de los 
certificados SENDOS y SEC, aprobación del estanque de petróleo en SEC, planos 
aprobados de las obras, de las instalaciones de gas, eléctricas, sanitarias, recepción 
municipal, y los que expresamente se soliciten. 

 
En consecuencia, se aclara que, al momento de la recepción provisoria, la Asociación no habrá 
cancelado un porcentaje superior al 88% del valor del contrato. 
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3.3.2 Retenciones Extraordinarias  
 

a) Un porcentaje equivalente, como mínimo, a tres veces el valor de la o las boletas de consumo 
eléctrico, agua, teléfono y similares, que la Inspección Técnica de Obra, en adelante “I.T.O.” 
compruebe no estar canceladas oportunamente. Esta condición es sólo válida cuando 
expresamente se haya indicado que dichos consumos son de costo y cargo del Contratista.   

  Este porcentaje se aplicará al o los estados de pagos correspondientes. 
 

b) Todas las retenciones extraordinarias se devolverán sin reajuste ni intereses, una vez que el 
Contratista compruebe haber solucionado el motivo que justificó la retención. 

 

4. Interacciones y Consultas. 
4.1 Consultas y aclaraciones de los proponentes. 

Los Proponentes podrán efectuar a través de la plataforma “PlanOK” todas aquellas 
consultas que estimen necesarias para aclarar el contenido de las presentes Bases, como 
también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas hasta la 
fecha indicada en el cronograma de la presente licitación. 
 

4.2 Respuestas, aclaraciones y/o modificaciones de ACHS. 
Respecto de todas aquellas consultas realizadas por los Proponentes, y que se hayan 
formulado conforme al punto anterior, ACHS deberá, dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma, unificarlas y dar una respuesta única, a través de la misma plataforma web, 
conforme al siguiente procedimiento:  
 Informar a todos los proponentes las preguntas que se le hayan planteado dentro del 

plazo establecido en el cronograma, y simultáneamente. 
 ACHS enviará una única respuesta, en formato PDF, la que estará disponible para todos 

los invitados a participar, respecto de todas las consultas recibidas. 
 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, ACHS podrá por cualquier causa y en 
cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de las propuestas, 
emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la licitación que 
estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones 
y/o modificaciones serán enviadas a través de la plataforma PlanOK. 
 
Las respuestas entregadas por ACHS a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por ACHS, pasarán a formar parte integrante de 
las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 
las respuestas y/o aclaraciones entregadas por ACHS. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 

 

4.3 Reuniones o visitas a terreno. 
Los proponentes deben visitar el lugar de la Obra el día jueves 5 de Diciembre de 2019 a 
las 11:00 horas. La dirección es Av. Argentina N° 545, Los Andes, Región de Valparaiso. 
Para tal efecto deberán contactarse previamente con el Departamento de 
Infraestructura para confirmar fecha. 
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4.5 Solicitud de antecedentes para rectificar errores u omisiones. 
Durante el proceso de evaluación, se podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 
omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos 
vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás 
competidores; esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y 
de igualdad de los oferentes. 

 
Los oferentes a los que se les solicite completar antecedentes deberán hacerlo en el plazo 
extraordinario máximo de 3 (tres) días hábiles desde la fecha que se formalice la solicitud. 
De no cumplir con lo anterior, su oferta no será evaluada. 
La ACHS podrá modificar la fecha de adjudicación cuando la complejidad de la evaluación 
y/o la cantidad de ofertas presentadas, así lo requiera. 

 

4.6 Evaluación. 
Luego de la revisión y análisis de todas las propuestas por parte de la Comisión de 
Evaluación y Selección, y aprobación del Directorio de ACHS, se adjudicará la presente 
licitación, en el plazo indicado en el “Cronograma”, a aquel o aquellos oferentes que 
satisfagan lo solicitado en los documentos de la licitación y que resulten los mejores 
evaluados desde el punto de vista técnico y económico. Esto quedará registrado en un Acta 
de Adjudicación de la Licitación y respaldada por la matriz de evaluación. 
 

4.7 Criterios y consideraciones para la selección. 
ACHS adjudicará en este proceso a la empresa que demuestre tener la capacidad, 
experiencia, recursos humanos, equipamiento, solvencia y capacidad económica adecuados 
para cumplir con los requerimientos de ACHS. Considerando el resultado de la evaluación 
de la Propuesta Técnica y Económica que cada participante oferte, como, asimismo, el 
cumplimiento administrativo de estas Bases y anexos, ACHS adjudicará a la oferta, que, a 
su único y exclusivo juicio y arbitrio, estime más conveniente a sus intereses. 

 

4.8 Pauta de evaluación 
 

% evaluación Ítem a evaluar 

50% Oferta económica 

30% Plazo de ejecución 

20% Experiencia a fin con la Obra 

 

4.8 Derecho a selección, adjudicación y a declarar desierto. 
ACHS se reserva el derecho de preseleccionar, revisar condiciones y adjudicar a su juicio 
exclusivo, parcial o totalmente, las Propuestas que le parezcan más convenientes o declarar 
desierto este proceso, sin necesidad de justificar o expresar causa alguna ni quedar por ello 
obligado al pago de indemnización, reclamación ni reembolso de gastos a los participantes 
o aclaración de ninguna especie para los Proponentes. A los participantes no seleccionados 
se les entregará una carta de agradecimiento. La ACHS no estará obligada a comunicar las 
causas por las cuales no se adjudicó el servicio a los proponentes u oferentes no favorecidos. 

 

5. Adjudicación. 
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La ACHS adjudicará a él o los oferentes que se presentaron oportunamente y que según los 
criterios de evaluación señalados en estos términos obtenga (n) el máximo de puntaje, puesto 
que la oferta será considerada como la más conveniente para los intereses de la ACHS al 
satisfacer las necesidades de la institución. 

 
La ACHS se reserva el derecho de desestimar por causas justificadas, la totalidad de las 
propuestas presentadas, sin derecho a pago de ningún tipo de indemnización y sin que la 
aplicación de esta medida sea motivo de reclamación en favor del oferente.  

 
De este modo se reserva el derecho a declarar inadmisible las ofertas cuando estas no 
cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitación cuando 
estas no resulten convenientes para los intereses de esta institución. 

 
Para el proceso de adjudicación se conformará una comisión evaluadora, la cual deberá 
realizar el análisis técnico y económico, considerando los criterios de evaluación y la 
documentación que se exigió. De lo anterior se emitirá un acta de adjudicación. 

 
La decisión de la ACHS se comunicará mediante la plataforma web y de manera formal a 
través de una carta de adjudicación o agradecimiento, según corresponda. 

 
 

5.1 Plazo para Adjudicar 
EI plazo estimativo máximo para la evaluación de los antecedentes y la adjudicación de la 
presente licitación será de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura de las 
ofertas.  

 
La ACHS se reserva el derecho de re adjudicar la presente licitación cuando el proveedor no 
cumpla con los requerimientos del establecimiento, sin perjuicio de las demás causales 
indicadas en las presentes bases administrativas. 
 
Antes de la expiración del periodo de validez de la oferta, la ACHS comunicará su decisión 
sobre la propuesta al oferente mejor evaluado, conforme al mismo procedimiento descrito en 
el numeral anterior.  

 

5.2 Re adjudicación 
La ACHS se resguarda el derecho de re adjudicar la licitación a la sucesiva mejor oferta, ante 
los siguientes casos: 

 
a. Si el adjudicado no cumpliere con los plazos ofertados en su presentación. 
b. Si el adjudicado rechaza la adjudicación 
c. Si el adjudicado no cumple con los requisitos señalados en las bases de esta 

licitación. 
d. Si el adjudicado no acompaña la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

en el tiempo indicado. 
e. Si el adjudicado no suscribe el contrato en el tiempo solicitado. 

 
 

6. Presentación de las propuestas. 
6.1 Vigencia. 
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Las Propuestas presentadas por los Proponentes deberán tener una vigencia de 6 meses, 
contados desde la fecha de presentación de las mismas.  

 

6.2 Forma. 
Las ofertas deberán ser cargadas en la plataforma web en forma completa, la capacidad para 
enviar documentos a través de la plataforma es de 300 MB por documento, además deben 
estar firmadas por el o los representantes legales autorizados del proponente, sin 
enmendaduras, dentro del plazo indicado en el calendario de la licitación. 

 
El oferente que no acepte alguno de los requisitos establecidos en estas Bases, o que en su 
oferta técnica y/o económica condicione de alguna manera la prestación de los servicios a 
licitar, y que son requeridos a todos los participantes sin distinción, será considerado “Fuera 
de Bases” y dejará de participar en el proceso, sin derecho a reclamo alguno. 

 

6.3 Propuesta Técnica. 
La propuesta técnica se debe enviar a través de la plataforma www.licitaok.cl  , en el apartado 
indicado como “Propuesta Técnica”. El contenido de esta propuesta debe corresponder 
exclusivamente a documentación técnica y funcional que cumpla con los requerimientos que 
se licitan de acuerdo con las especificaciones establecidas por ACHS en sus bases y anexos. 
 

 El Proveedor debe presentar una propuesta detallando la forma en que entregará el Servicio.  
 

El Proveedor debe presentar una Carta Gantt, que corresponde al programa de trabajo con 
detalle de las actividades en el que se indicarán tiempos de duración de los diversos rubros 
de la construcción de las Obras. 
 
Para los efectos del Programa de Trabajo, se considerará un plazo de ejecución de 150 días 
corridos respectivamente (según carta invitación), contados desde la fecha de entrega del 
terreno hasta la recepción definitiva y conforme de la obra a que se refieren estas bases.   
 
No obstante, si el oponente estimare que el plazo indicado es inadecuado, deberá expresarlo 
claramente en su oferta, indicando el tiempo que estime necesario. La Asociación se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar esta proposición, sin expresión de causa. 

 

6.4 Propuesta Económica. 
La propuesta económica se debe enviar a través de la plataforma www.licitaok.cl, en el 
apartado indicado como “Propuesta Económica”. 
Los proponentes ocuparan la planilla proporcionada por la ACHS para enviar la oferta 
económica. 

 
 Además, el deberá incluir el presupuesto detallado según itemizado entregado, Anexo N°4: 

 Análisis de precios unitarios por partida, manteniendo los mismos ítems y 
designaciones del análisis de precios unitarios. La estructura tarifaria comprenderá 
todos los derechos, tributos, gravámenes, impuestos y tasas vigentes en Chile al 
momento de la oferta. Con todo, la supresión o disminución de cualquiera de dichos 
conceptos, deberá ser descontada del precio o reembolsada a ACHS, según 
corresponda.  

 El presupuesto deberá indicar la suma alzada correspondiente al valor total de la obra 
expresada en Unidades de Fomento.  

https://planoksecure.licitaok.cl/
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 El valor convenido para la ejecución de la obra se considerará invariable y no estará 
sujeto a otro reajuste ni a intereses. 

 Análisis de precios unitarios de los subcontratistas de Electricidad, Sanitarios, 
Climatización, Gases Clínicos, etc. 

 Desglose del estudio de gastos generales. 

 Todo esto, tiene que ser completado en el Anexo N° 4, en formato EXCEL, además 
debe adjuntar el mismo documento en planilla PDF firmada por el o los representantes 
legales de la empresa. 

 
Nota: En la plataforma PlanOK, se les pedirá que ingresen su oferta económica indicando un 
valor en pesos. Entendiendo que su oferta debe ser presentada como una estrategia tarifaria 
y no como un monto único, se solicita que en dicha etapa y sólo en la plataforma completen 
con un número “1” el espacio asignado para el valor de su oferta. Los datos que serán 
evaluados para la adjudicación son los que usted presente como oferta económica. 
 

7. Contrato. 
7.1 Generalidades. 

El o los oferente a quién se adjudique la Propuesta, una vez notificada la aceptación de su 
oferta, procederá a suscribir el contrato correspondiente, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles. 

 
a) Junto con estas Bases se adjunta el Modelo de Contrato de Obra, con la finalidad de que 

tomen conocimiento desde ya de cada una de las cláusulas que lo componen. Cabe 
señalar que dicho documento no está sujeto a cambios en ninguna de sus partes. Por lo 
tanto, entendiendo que al presentar su oferta aceptan las Bases de Licitación, igualmente 
están aceptando el Contrato de Obra, que firmará el o los adjudicados. 
 

b) A fin de suscribir el contrato, el proponente adjudicado deberá presentar la 
documentación pertinente que sea requerida. En caso de que el proponente adjudicado 
no haya entregado toda la documentación dentro del plazo, o se le formularen reparos a 
algún documento entregado, la ACHS otorgará un plazo adicional de 5 días para 
completar la documentación y/o subsanar las observaciones. Dicho plazo será 
comunicado por correo electrónico. Si transcurrido este plazo adicional el proponente 
adjudicado no ha entregado los documentos que hubieren faltado, o subsanado las 
observaciones que se le hubiera formulado, se dejará sin efecto la aceptación de su 
propuesta y se procederá a negociar la propuesta del proponente que ocupó el lugar 
siguiente en la evaluación de esta licitación. 
 

c) En caso no suscribir el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la 
fecha de comunicación de la adjudicación, o no iniciar la implementación en la fecha 
acordada, se entenderá que el adjudicado desiste de la adjudicación, por lo que se hará 
electiva la Garantía de seriedad de oferta y se re adjudicará a la siguiente mejor oferta 
presentada. 
 

d) Una vez suscrito el Contrato, el proveedor estará obligado a cumplirlo. En caso de que 
éste no cumpla la ACHS procederá a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato sin necesidad de requerimiento ni acción judicial. 

 
e) Toda la información intercambiada entre las partes para la correcta ejecución de este 

contrato es absolutamente confidencial y deberá ser mantenida en este carácter por la 
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parte receptora, sus empleados y sus subcontratistas. Las partes se comprometen a no 
divulgar a terceros sea directa o indirectamente, información que le haya sido entregada 
por la otra parte o la que, por cualquier motivo, haya tenido acceso con ocasión de los 
servicios contratados, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la parte 
reveladora. Esta obligación de confidencialidad subsistirá luego de terminado el contrato 
e incluirá y se hará extensiva a toda persona relacionada con las partes. 

 
f) El adjudicado deberá individualizar, mediante nombre, correo electrónico y número de 

teléfono, un referente técnico y comercial que mantenga una comunicación formal, 
siendo este el funcionario idóneo para entregar los razonamientos fundados que 
justifiquen las eventuales omisiones o retrasos. Todo cambio relativo a esta designación 
deberá informarse a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes al cambio. 

 

7.2 Operación y condiciones particulares del Contrato 
a) La ACHS entregará al contratista una Orden de Trabajo por el valor total de las obras a 

ejecutar. 
 

b) Al día hábil siguiente a la entrega de la Orden de Trabajo, el Contratista deberá hacer 
recepción del terreno. De esta entrega se dejará constancia en un acta firmada por la 
ACHS y el Contratista. Si el Contratista no concurra a recibir del terreno en el día señalado, 
la Asociación podrá resolver el Contrato, sin más trámite, según lo establecido en el 7.4 
“Terminación Anticipada del Contrato”, de las presentes bases. 
 

c) El Contratista deberá iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega del terreno 
y proseguirlos de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  

 
El simple retardo por más de cinco días en la iniciación de los trabajos o cualquiera 
interrupción en el curso de ellos, que dure un lapso igual o superior y que no deriven de 
fuerza mayor justificada plenamente ante la ACHS, dará derecho a ésta para declarar, sin 
más trámite, la resolución del contrato; y para aplicar las sanciones contempladas en el 
7.4 “Terminación Anticipada del Contrato”, de las presentes bases. 

 
d) Por cada día de atraso en la formulación de la solicitud de la recepción parcial y/o 

provisoria de la Obra, la ACHS aplicará al Contratista una multa del 0,40% del valor del 
presupuesto, IVA incluido.  Se entenderá que existe atraso inmediatamente que ocurra el 
evento previsto en el Título 10 de las presentes Bases en cada una de las etapas. 
Asimismo, por cada día de atraso en la entrega de la Obra para su recepción definitiva 
conforme por parte de la Asociación, se aplicará al Contratista la misma multa señalada 
precedentemente. En este caso, se entenderá que existe atraso por el sólo hecho de que 
la entrega de la Obra no se verifique dentro de las doce horas siguientes al término del 
plazo señalado en el Programa aprobado y vigente, para cada una de las etapas 
mencionadas en la carta Gantt que debe presentar cada proveedor. 
 

e) En caso de fuerza mayor, el Contratista deberá comunicar a la Asociación, 
inmediatamente, los motivos que puedan originar atrasos, los que serán ponderados 
exclusivamente por la Asociación para establecer su procedencia o rechazo, sin lugar a 
ulterior reclamo. 

 
f) La dirección y atención personal de los trabajos deberá estar a cardo de un encargado de 

obra, ingeniero civil o constructor civil, quien deberá estar permanentemente en la obra. 
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Este profesional será dependiente del Contratista y no tendrá vínculo de subordinación o 
de naturaleza contractual civil de ninguna especia con respecto a la Asociación. 
Si la Asociación lo exigiera, el Contratista estará obligado a cambiar al encargado de obra. 
 

g) El Contratista deberá ejecutar los trabajos con arreglo a las Bases Administrativas, 
Especificaciones Técnicas, planos generales y de detalles, y demás condiciones 
correspondientes al proyecto.  Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido 
de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 
 

h) El Contratista no podrá subcontratar toda la Obra con otra empresa constructora, pues ello 
implicará la aplicación inmediata de lo dispuesto en el punto el 7.4 “Terminación Anticipada 
del Contrato”, de las presentes bases. 

 
i) Será de cuenta del Contratista la provisión de la maquinaria y herramientas necesarias 

para los trabajos, instalaciones de faenas, almacenes y depósitos de materiales; la 
construcción de andamios; la contratación de seguros, garantías, etc. y, en general, todos 
los gastos que originen las obras, como cuentas de agua, luz, teléfonos, y demás servicios 
básicos, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

 
j) Los materiales proporcionados por el Contratista para ser empleados en la Obra serán de 

buena calidad y deberán provenir de las fábricas o canteras más adecuadas y calificadas. 
La Asociación, a través de los profesionales que ella designe, podrá requerir y el 
Contratista deberá aceptar, que la Obra o alguna de sus partes o los materiales empleados 
sean objeto de controles de calidad, por medio de organismos competentes.  Serán 
obligatorios los ensayos de hormigones y las pruebas de instalaciones, independiente de 
los controles que se efectuarán cuando la inspección de la obra lo requiera. 
 

k) El o los profesionales que se designen para la inspección técnica de la Obra (I.T.O.) 
comprobarán el cumplimiento de las disposiciones precedentes, exigiendo los contratos 
de provisión, las facturas y los documentos que estimaren pertinentes. La Asociación 
podrá exigir el retiro de cualquier material que no cumpla las condiciones antes indicadas 
y su reemplazo por otro, todo ello a cargo del contratista. Los gastos que originen los 
controles de calidad serán de cargo del Contratista. 

 
l) La Asociación anticipará hasta el 20% del valor total del presupuesto, IVA incluido, previa 

entrega por parte del Contratista de una garantía bancaria a la vista de un monto igual a 
la suma anticipada. El monto de dicha garantía se dividirá hasta en tres boletas bancarias 
a la vista. Las dos primeras serán devueltas tan pronto la I.T.O. curse los Estados de Pagos 
correspondientes al valor del anticipo cubierto por la respectiva boleta. La tercera boleta 
de garantía bancaria a la vista se devolverá una vez efectuada la recepción definitiva 
conforme. La devolución de los documentos referidos se hará, en todo caso, previa 
solicitud escrita del Contratista. 

      No se aceptarán boletas bancarias tomadas por terceros. 
 

m) El Contratista no podrá hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos y 
especificaciones que sirvan de base al contrato. Sin embargo, cualquier duda o imprevisto 
que surja en el curso de la Obra deberá ponerla en conocimiento de la I.T.O., por escrito 
y a más tardar dentro de las 24 horas de haberse detectado. 
 

n) Sólo se aceptarán modificaciones cuando ellas sean ordenadas por escrito por la I.T.O., 
previa aceptación por parte de ésta. Antes de ejecutarlas, el Contratista deberá presentar 
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presupuestos de ellas para su aceptación por la Asociación, dentro de los términos del 
punto siguiente. 
La Asociación entregará al Contratista para su uso el Libro de Modificaciones a que se 
refiere el punto 9 de las presentes Bases, el cual deberá ser llenado por el Contratista o 
por la Inspección Técnica, y será requisito indispensable para el pago de obras 
extraordinarias.  
En ningún caso se aceptará la acumulación del cobro de estos trabajos, el que deberá 
formularse tan pronto éstos sean realizados. 
 

o) La Asociación podrá acordar la disminución o aumento de las cantidades de obras 
contempladas en el contrato, hasta en un 10% del total del presupuesto. Estas 
disminuciones o aumentos se valorizarán de acuerdo al precio unitario indicado en el 
presupuesto. Los aumentos y disminuciones de Obra que no implican un cambio en el 
plazo se harán en base al costo directo, sin gastos generales y utilidades. El monto de los 
aumentos de Obra que sobrepase el 10% estará afecto a las mismas utilidades que se 
indicaron en la propuesta. 

 
Los aumentos de plazo que son atribuibles exclusivamente a la responsabilidad del 
mandante, y no a terceros, originarán un cobro por Gastos Generales.  
 
Cualquier aumento de obra se pagará en el mismo monto expresado en UF para los 
valores unitarios del presupuesto inicial aprobado, sin otro reajuste ni interés.  
 
Si los aumentos de obra dieren origen a una ampliación del plazo, éste se convendrá entre 
las partes o se fijará, a falta de acuerdo, por la I.T.O., sin que el aumento de plazo origine 
cobro o indemnización de ninguna especie.  
Si la obra llegare a su término y no se hubiere presentado el presupuesto por aumentos 
de obras a la fecha de término de ésta, este presupuesto adicional se cancelará al valor 
de la UF del día de la recepción provisoria. 
 

7.3 Plazo del contrato. 
El plazo del contrato tendrá una vigencia de 6 meses después de realizada la recepción final 
de la Obra. 

 

7.4 Terminación Anticipada del Contrato y Arbitraje 
Si el Proveedor no entrega la Obra en las condiciones establecidas y a plena conformidad 
con la descripción y especificaciones de las presentes Bases, la ACHS podrá retener los 
pagos asociados a los trabajos hasta su total recepción conforme.  
 
El Proveedor tendrá la obligación de emplear trabajadores competentes e idóneos en la 
prestación de los servicios. 
 
Se entenderá que existe incumplimiento que da derecho a la ACHS a poner término 
inmediato al contrato en los siguientes casos: 
1. Si el Contratista no asista a realizar la recepción del terreno. 
2. Si el Contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo; si no inicia oportunamente 

las obras contratadas; o incurriere en paralizaciones superiores a los plazos previstos. 
3. Si el Contratista no acatare las órdenes o instrucciones que se le impartan por escrito y/o 

por libro de obra, de acuerdo con las Bases. 
4. Incumplimiento de los estándares técnicos requeridos, conforme a los plazos y 

condiciones establecidas en la oferta técnica presentada. 
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5. Estado de notoria insolvencia del proveedor adjudicado, a menos que se mejoren las 
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento 
del contrato. 

6. La disolución anticipada del Proponente Adjudicado.  
7. La aparición en el Boletín Comercial con documentos protestados y no aclarados dentro 

del plazo de 60 días contados de la fecha del protesto ya sea del Proponente Adjudicado 
como de sus socios o accionistas.  

8. La existencia de embargo de bienes del Proponente Adjudicado, o las acciones que 
pueda ordenar la autoridad que le impidan desarrollar su labor por no cumplir con 
disposiciones legales o reglamentarias.  

9. Incumplimiento de las leyes previsionales y/o laborales con el personal bajo dependencia 
del Proponente Adjudicado.  

10. Daños graves provocados por Proponente Adjudicado o el personal de su dependencia 
en las instalaciones de ACHS.  

 
Terminado el contrato por estas causales, la Asociación determinará el procedimiento que 
se seguirá para la continuación de las obras; y se mantendrán las garantías y retenciones 
del contrato, las que servirán para responder del mayor precio que puedan costar los 
trabajos, al igual que las multas que corresponda aplicar por el atraso que se produzca o 
para responder por cualquier otro perjuicio que resultare para la Asociación con motivo de la 
terminación anticipada del contrato. 

 
El Contratista perderá ipso facto, como sanción, por el sólo hecho de esta terminación 
anticipada del contrato, una de las boletas bancarias a la vista de garantía indicadas en el 
punto 8.2 letra d) de las presentes Bases, que caucionan su cumplimiento, además de 
responder por los daños y perjuicios que ocasione a la Asociación en conformidad con las 
normas legales vigentes. 
 
En caso de incumplimiento imputable al Proveedor, éste deberá indemnizar, de acuerdo con 
las acciones contempladas por el ordenamiento jurídico chileno, todo daño o perjuicio directo 
e inmediato ocasionado a la ACHS, así como de cualquier gasto o desembolso razonable 
que debiere realizar, con motivo o como consecuencia del incumplimiento, incluyendo 
honorarios razonables de los abogados encargados de la defensa de los intereses de la parte 
afectada y costas judiciales. 

 
Con todo la ACHS podrá poner término al contrato en cualquier tiempo, sin justificar causa 
alguna, mediante comunicación escrita, dirigida al Contratista, sin derecho a indemnización 
y pagando los gastos en que efectivamente éste hubiere incurrido hasta la fecha de 
terminación del Contrato. 

 
Cualquier dificultad que se presente entre la Asociación y el Contratista, relacionada con la 
interpretación, validez, cumplimiento, terminación del contrato, con la ejecución de la obra, o 
con cualquier otro motivo, será resuelta, en única instancia y sin ulterior recurso, salvo el de 
queja, por un árbitro arbitrador. A falta de ambos, el árbitro será designado por la justicia 
ordinaria, debiendo recaer su nombramiento en un abogado que desempeñe o haya 
desempeñado el cargo de abogado integrante de la Corte Suprema o de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 
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7.5 Cesión y Subcontratación. 
El Proponente Adjudicado no podrá, en caso alguno, ceder o transferir los derechos y 
obligaciones emanados del contrato a que da origen la presente licitación, salvo con 
autorización expresa y por escrito de ACHS.  
 
El Proponente Adjudicado podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del servicio, 
siempre que lo indique claramente en su propuesta técnica. Sin embargo, la responsabilidad 
y obligación de cumplimiento del contrato recaerá en Proponente Adjudicado.  
 
Asimismo, si no está indicado en su propuesta técnica, el Proponente Adjudicado no podrá 
subcontratar el servicio, a fin de dar cumplimiento al contrato a que da origen esta licitación, 
salvo autorización previa y por escrito de ACHS.  
 

8. Inspecciones 
Sin perjuicio de la intervención que corresponde al Arquitecto de la Asociación, ésta podrá 
designar uno o más profesionales para ejercer la inspección técnica de la obra. 

 
El Contratista deberá mantener en la obra un libro foliado para uso de la I.T.O., en el cual se 
registrarán todas las indicaciones y observaciones que se formulen. Además, deberá 
mantener un Libro de Modificaciones, proporcionado por la Asociación, y foliado por ella, que 
será el documento oficial para la cancelación de las obras extraordinarias. La presentación de 
estos libros será requisito indispensable para proceder a las actuaciones y diligencias relativas 
a la recepción provisoria de la obra. 

 
Los libros a que alude el párrafo anterior deberán poseer hojas en triplicado. 

 

9. Recepción 
El Contratista solicitará por escrito al Departamento de Infraestructura de la Asociación las 
recepciones parciales de la obra, entendiéndose por tal cada una de las etapas mencionadas 
la Carta Gantt entregada por el Contratista. Estas solicitudes deberá formularlas al Jefe de 
Infraestructura, a más tardar siete días antes del fijado en el programa para el término de cada 
etapa. En el caso de la solicitud para la Recepción Provisoria, el Contratista deberá formularla 
al Jefe de Infraestructura, a más tardar catorce días antes del fijado en el programa para la 
Recepción Final de la Obra. A la fecha en que la Comisión a que se alude más adelante lleve 
a cabo los procesos de recepciones parciales y provisorias, los trabajos deberán estar 
totalmente terminados, de acuerdo al programa de trabajo. 

  
En el evento de que el Contratista no solicite las recepciones parciales o provisoria dentro de 
los plazos a que alude el párrafo precedente, la Asociación le aplicará la multa que establece 
el punto 8.2 letra d, de las presentes Bases, a contar del día siguiente al último en que debió 
formular la correspondiente solicitud y no lo hizo. 

 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el el punto 7.4 “Terminación Anticipada del 
Contrato”, de las presentes bases. 

 
Los procesos de recepciones parciales y provisorias comprenderán todas las actuaciones y 
diligencias necesarias para verificar si el Contratista ha terminado o no totalmente los trabajos 
y se llevarán a efecto, a más tardar, el séptimo día anterior al previsto por el programa para el 
término de la obra. 
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 Los plazos que establecen los párrafos anteriores serán de días corridos. 
 
 Junto con la solicitud de recepción provisoria, el Contratista deberá: 
  

1. Entregar los Certificados de la Inspección del Trabajo, de los Organismos Previsionales y 
Administradores de la Ley Nº 16.744 correspondientes, que acrediten que no tiene reclamos 
pendientes de parte del personal que labora en la obra y el cumplimiento de las obligaciones 
Previsionales respectivas. 

 
2. El Contratista tendrá un plazo de gracia de diez días corridos para acompañar a la solicitud 

de recepción provisoria los certificados a que se refiere el punto precedente. Si vencido este 
plazo dichos documentos no fueren acompañados, la Asociación diferirá la devolución del 
5% de retención hasta el séptimo día siguiente a aquel en que el Contratista presente el 
último de ellos, a menos que, presentados estos certificados, aún no se hubiere cursado la 
recepción provisoria.  
 

3. Manuales de Operación y Mantenimiento, y de Garantías de los equipos instalados por el 
Contratista (para mayor detalle ver Especificaciones Técnicas Generales). 

 
La no presentación de estos antecedentes facultará a la Asociación para efectuar una 
retención extraordinaria equivalente al 5% del valor del presupuesto. 

 
4. Para la realización de las actuaciones y diligencias relativas a la recepción provisoria, la 

Asociación designará una Comisión integrada por un profesional del Departamento de 
Infraestructura y Proyectos y el Inspector Técnico de la Obra.  

 
La Comisión determinará el día en que llevará a cabo su cometido, debiendo verificar el cabal 
cumplimiento del contrato por el Contratista. De lo actuado por la Comisión se levantará un 
acta que firmarán sus integrantes y el Contratista. 
 

5. Si la Comisión estima que los trabajos se encuentran totalmente terminados, lo declarará así 
y, en este caso, la Asociación devolverá al Contratista el 5% de retención ordinaria, al valor 
UF del día en que haya cursado la recepción provisoria. 
 
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, la Asociación no devolverá el 5% de retención 
ordinaria si a la fecha de la recepción provisoria el Contratista aún no hubiere entregado los 
certificados, documentos y manuales a que se refieren las los puntos 1. y 3. precedentes. 
 

6. Si de la inspección de la obra resultare que los trabajos no están totalmente terminados o no 
están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y/o reglas de la técnica o 
que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Comisión no dará curso a la 
recepción provisoria. Juntamente con ello, fijará un plazo para que el Contratista ejecute, a 
su costo exclusivo, los trabajos o reparaciones que la Comisión determine.  
 
Producida cualquiera de las situaciones previstas en los párrafos precedentes, la Asociación 
quedará facultada para aplicar al Contratista, desde luego y sin más trámite, la multa indicada 
en el punto 7.2 letra d. de las presentes Bases, por concepto del atraso producido.  Esta 
multa se aplicará en los mismos términos previstos por dicho punto y a contar del séptimo 
día transcurrido desde aquel en que se constituyó la Comisión. Además, se fijará dicha fecha 
para el congelamiento de la UF de los saldos retenidos en garantía. 
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7. Para la Recepción Final de la Obra, la que se efectuará en la fecha fijada por la Comisión de 
acuerdo con lo indicado en el punto anterior o en su defecto a los 7 días de haberse 
constituido la Comisión de Recepción Provisoria, la Empresa Constructora deberá entregar 
los planos de construcción de las instalaciones de acuerdo a lo realmente ejecutado 
(electricidad, climatización, agua y alcantarillado, y gases clínicos).   
 
Entiéndase por planos de construcción de las instalaciones a un set de láminas que 
represente lo realmente ejecutado en obra, (as built). Este conjunto de planos deberá 
presentarse impreso en original en papel tipo vegetal o poliéster, acompañado de un archivo 
de formato “Dwg” de respaldo. 
 
La Achs entregará para estos fines, si lo dispone, de una copia del proyecto de cada 
especialidad en formato “Dwg”, debiendo el instalador agregar en cada lámina su viñeta 
indicando su condición de tal y mencionando en forma destacada que se trata de planos de 
estas características. 
 
El no cumplimiento de esta disposición implicará que la Obra no se encuentra terminada, y 
por lo tanto regirá lo indicado en el punto 7.2 letra d), de las presentes Bases Administrativas 
referente a multas por atraso. 

 
8. Si el Contratista no ejecutare los trabajos o reparaciones que le ordene la Comisión, dentro 

del plazo que ella le fije, la Asociación podrá llevar a cabo unos u otras, por cuenta del 
Contratista, pudiendo hacer los pagos respectivos utilizando las retenciones y la(s) 
garantía(s) por ejecución de obra que existieren. 
 
Una vez subsanadas las observaciones hechas por la comisión, se efectuará la recepción 
definitiva, fijándose como fecha de término de las obras la de dicha recepción. 

 
9. En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos inconclusos 

o ejecutados sin sujeción a los planos, especificaciones y/o reglas de la Técnica o que 
resulten imperfectos por haberse empleado en ellos materiales defectuosos o inadecuados, 
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista. 

 

9.1 Recepción definitiva: 
a. El día de término de la obra fijado en el programa, pudiendo realizarla el I.T.O. si así 

lo determina la Comisión encargada de la recepción provisoria, o, 
 

b. En las situaciones a que se refiere el punto 6.6 el día en que dicha Comisión 
compruebe que han quedado subsanadas las observaciones que formuló en la 
primera inspección.  En este caso, tendrá aplicación, además, lo dispuesto en el 
punto 9 N°6 de las presentes bases administrativas. 

 
El 2%de la retención se devolverá una vez transcurridos noventa días corridos desde 
la recepción provisoria y siempre que, además, el Contratista haga entrega de los 
certificados de SENDOS y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en 
adelante “SEC”, aprobación del Estanque de Petróleo, si los hubiere, en SEC, planos 
aprobados de las obras, de las instalaciones de gas, eléctricas, sanitarias, recepción 
municipal, y los que expresamente se soliciten. Esta retención se devolverá al valor 
UF de la fecha de la recepción provisoria y no se aceptará boleta de garantía por este 
concepto.  
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c. Si en el lapso intermedio entre la recepción provisoria y la definitiva ocurriere en la 
obra cualquier desperfecto derivado de la construcción, el Contratista deberá 
repararlo a su costo, sin perjuicio de la responsabilidad impuesta por el Nº3 del Art. 
2.003, del Código Civil. 

 

10. Seguridad de los Bienes y en la Faena 
La Asociación proveerá y mantendrá vigente, con una empresa aseguradora nacional de 
primera categoría (clasificación A o superior), durante todo el periodo de vigencia del 
Contrato un Seguro Todo Riesgo de Construcción y Montaje que incluirá a Contratista y cada 
uno de sus subcontratistas. 

 
La contratación del seguro y su cumplimiento por parte de la Asociación no afectará ni menos 
lo liberará de sus obligaciones y responsabilidades a la Empresa Constructora, asumidas en 
virtud de este Contrato o en conformidad a la Ley, por estatuto, por reglamentación o de otra 
manera.  

 
Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, considerando sus Secciones I, 
construcción, ingeniería y montaje y Sección II Responsabilidad Civil, incluyendo los 
siguientes adicionales: 

 a) Bienes existentes 
 b) Instalaciones de Obra 
 c) Equipos Contratista 
 d) Cables o tuberías subterráneas existentes 
 e) Huelga o Motín 
 f) Mantenimiento ampliado 
 g) Cláusula de Riesgo de diseño 
 h) Estructuras en zonas sísmicas 
 i) Terrorismo 
 

Lo anterior no impide que la Empresa Constructora tome otros seguros que estime 
conveniente.  La ACHS no se hará responsable más allá de las condiciones contratadas a la 
Cía. Aseguradora. 

 
Será obligación del Contratista adoptar todas las medidas de seguridad en la ejecución de 
las obras, de manera de prevenir accidentes, siniestros que serán de su exclusiva 
responsabilidad. 

  
El Contratista deberá cumplir las normas de prevención de riesgos que consagra la 
legislación vigente y las instrucciones que impartan sobre el particular los expertos de la 
Asociación a través del Reglamento de Prevención de Riesgos para Contratistas y que 
forman parte integrante de las bases que regulan esta propuesta. El incumplimiento de 
dichas normas o de las instrucciones que se le impartan, transcurridos los plazos que al 
efecto le fijen, facultará a la Asociación para aplicar las multas que se indican a continuación. 

 
Ante el incumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos o la advertencia de una 
situación insegura, observada por el personal calificado que la Asociación designe en estas 
Bases, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 Anotar, en el momento, en el Libro de Obra, el incumplimiento observado o la 
acción insegura detectada, dejando constancia de la fecha y hora de la 
observación y la recomendación de la forma en que debe ejecutarse la faena. 



Subgerencia de Administración 

Página 23 de 33 

 En cada anotación debe ir claramente identificada la persona que la realiza. 

 El encargado de obra podrá hacer las aclaraciones necesarias en el momento y 
en el mismo Libro de Obra. 

 Se aplicará una multa a partir de la tercera anotación en el Libro de Obras, por 
condiciones inseguras, la cual será de un monto de $ 50.000.- (cincuenta mil 
pesos). 

 La cuarta y sucesivas anotaciones tendrán una multa de $ 100.000.- (cien mil 
pesos). 
 

El personal calificado para anotar en el Libro de Obra el incumplimiento de las normas de 
Prevención de Riesgos o la advertencia de una situación insegura son: 

 Los Expertos de Prevención de Riesgos de la Asociación, 

 Los Ingenieros y Arquitectos de la Subgerencia de Infraestructura y Mantención de 
la Asociación 

 

11. Condiciones Económicas 
 

El Contratista presentará estados de pago conforme al avance de la obra, en dos ejemplares 
firmados por personas autorizadas por el Contratista y presentados de acuerdo con las 
indicaciones de la Asociación. 

 
Asimismo, el Contratista deberá presentar los certificados indicados en el punto 1.6 de las 
presentes bases juntamente con cada estado de pago. Este estado de pago deberá 
presentaros con desfase máximo de un mes, los que llevarán el Visto Bueno del I.T.O. 
designado por la Asociación. La no presentación de estos Certificados facultará a la 
Asociación para retener los Estados de Pagos sucesivos o aplicar una retención 
extraordinaria. Junto a cada estado de pago el Contratista estará obligado a presentar la 
Carta Gantt actualizada, indicando el avance real de la obra en relación con lo programado, 
y los certificados de control de calidad efectuados durante la construcción de la Obra o con 
motivo de ella. 

 
Los estados de pago se formularán por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y 
de acuerdo a los precios indicados en el presupuesto aprobado, deduciendo de ellos las 
retenciones y demás descuentos que procedan. 

 
Los estados de pago serán considerados como abonos parciales efectuados por la 
Asociación, durante el curso de los trabajos; y tendrán sólo carácter de un pago provisional 
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningún caso se estimará este pago 
provisorio como aceptación por parte de la Asociación de la cantidad y calidad de la obra 
ejecutada por el Contratista y a la cual corresponda dicho abono. 

 
Los estados de pago deberán estar aprobados por la I.T.O. la primera semana de cada mes 
para iniciar proceso de pago. 

 
El valor de la UF (Unidad de Fomento), será el de la fecha de presentación del estado de 
pago a la Inspección Técnica de Obra (I.T.O.). 

 
Las obras incorporadas al inmueble, los materiales incluidos en los estados de pago y los 
materiales que estén al pie de la obra se considerarán, para todos los efectos, propiedad de 
la Asociación. 
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La Asociación se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los estados de pago que, 
a su juicio, estén mal presentados o adolezcan de errores. 

 

12. Forma de Pago:  
 
 Se establece la siguiente forma de pago: 
 

1. Al aceptar el presupuesto e iniciar los trabajos, que se devolverá proporcionalmente en los 
sucesivos estados de pago. 

2. 68% contra estados de pago aprobados por la Inspección Técnica de la Obra.  
3. 5% al momento de la Recepción Provisoria conforme. 
4. 5%al momento de la Recepción Definitiva, sin observaciones. 
5. 2% transcurridos noventa días corridos contados desde la recepción provisoria y previa 

entrega por parte del Contratista de los certificados SENDOS y SEC, aprobación del 
estanque de petróleo por SEC, planos aprobados de las obras, de las instalaciones de 
gas, eléctricas, sanitarias, Recepción Municipal, y los que expresamente se soliciten. 

6. Los pagos correspondientes a Derechos Municipales, permisos, aportes y otros de 
carácter legal o reglamentario, serán de cargo de la Asociación. El Contratista tendrá la 
obligación de tramitarlos y cancelarlos oportunamente, para lo cual la Asociación le hará 
entrega del dinero, el que quedará sujeto a rendición de cuentas. 

7. La Asociación no se hará cargo ni reconocerá cobros por multas o recargos derivados de 
la no tramitación o pago oportuno de derechos y/o aportes. En consecuencia, si esto 
sucediere, dichas diferencias serán de cargo del Contratista. 

 
8. El Contratista estará obligado a tramitar y obtener la recepción municipal de las obras a 

que se refieren estas Bases, así como los Certificados de SEC y SENDOS, una vez 
terminados los trabajos y los planos aprobados de lo realmente ejecutado. La Asociación 
retendrá el 2% del presupuesto, IVA incluido, por este concepto. Esta retención se 
congelará al valor U.F. vigente a la fecha de la recepción provisoria de la obra. 

9. Todas las retenciones ordinarias se devolverán en U.F. sin intereses, al valor de la U.F. de 
la fecha de la recepción provisoria. Las retenciones extraordinarias se devolverán en pesos 
de la fecha en que se produjo la retención, sin intereses ni reajustes de ninguna especie. 

 

13. Arbitraje. 
En el caso de existir un conflicto entre las Partes y de no ser posible alcanzar una solución 
directa del mismo, éste será sometido a mediación conforme al Reglamento Procesal de 
Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En caso de que la mediación no 
prospere, la dificultad se resolverá mediante Arbitraje con arreglo al Reglamento del mismo 
Centro citado. Las Partes confieren poder especial a la Cámara de Comercio de Santiago A. 
G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro de derecho entre 
los abogados integrantes del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 
En contra de las resoluciones del árbitro de derecho procederán los recursos que 
correspondan de acuerdo a las normas generales, de los que conocerá un tribunal arbitral 
de segunda instancia, el cual estará compuesto por tres miembros abogados designados por 
la Cámara de Comercio de Santiago. El árbitro quedará especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. Los honorarios del o 
los árbitros serán de cargo de quien resulte vencido. 
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En ningún caso las cuestiones que se sometan al referido arbitraje podrán producir 
interferencias, demoras o suspensión de los servicios contratados mediante el presente 
instrumento. 

 
Todo perjuicio que se irrogue a la ACHS por la contravención de lo establecido en el numeral 
precedente, sin limitación alguna, será de responsabilidad y de cargo del contratista, 
quedando facultada la empresa para poner término en forma inmediata y sin más trámite al 
contrato vigente, a la vez que contratar otro proveedor que preste el servicio contratado.   

 

14. Fuerza Mayor 
Las partes quedarán exentas de responsabilidad por cualquier incumplimiento que se deba 
a casos de fuerza mayor.  

 
Serán considerados como casos de fuerza mayor, entre otros que sean de similar naturaleza, 
los siguientes: guerra, naufragio o accidente aéreo, terremoto, inundación, otros actos de la 
naturaleza y, en general, todo acto ajeno a la voluntad de las partes, que impida o demore el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, no obstante haber la parte afectada empleado la 
máxima diligencia.  
 
Si ocurrieran tales circunstancias descritas como de fuerza mayor, la parte afectada 
informará a la otra, sin demora y por escrito en un correo electrónico, la existencia del hecho, 
cómo tal hecho afectará el cumplimiento del vínculo contractual y la duración del mismo, 
procediendo de la misma manera para informar el término de tal hecho, y en ambos casos, 
acompañando los documentos justificativos correspondientes, sin perjuicio de la 
comunicación telefónica.  

 
Tan pronto como los hechos constitutivos de fuerza mayor hubieran cesado en sus efectos, 
las partes iniciarán o continuarán el cumplimiento de sus obligaciones afectadas.  

 
En caso de que, por causa de fuerza mayor, los plazos estipulados se atrasaren por un 
período que exceda los 30 días corridos, las partes se reunirán para decidir, de común 
acuerdo, si debe finalizarse o no la ejecución del vínculo contractual.  

 
Si las partes deciden mantener vigente el vínculo, se definirán las nuevas condiciones del 
mismo, y si no llegaran a acuerdo sobre la materia, las partes se seguirán rigiendo por el 
contrato a que de origen la presente licitación. Para el caso que se acuerde dar término al 
contrato, se levantará un Acta de Liquidación y se cancelarán las sumas de dinero que cada 
parte adeude a la otra, en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos.  

 

15. Constancia incorporación de bases en Contrato 
Se deja expresa constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las 
presentes Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones, preguntas y respuestas, oferta y 
anexo que se presenten en esta propuesta, se entienden incorporadas sin necesidad de 
mención expresa en el Contrato a celebrar entre las partes. 
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Anexo Nº 1: “Declaración jurada de aceptación de la Bases de 
Licitación” 
 
 
 
 
Don………………………………………..., cédula de identidad N°…………………….…….., con 
domicilio en la calle………………………………..…. N° ……………, Comuna………………, 
……………, en representación de la Empresa …………………………………………...Rut. 
Nº…………………….……………, declara: 
 
1. Haber estudiado las Bases de Licitación de Obra de Ejecución, construcción Nueva Sede Los 

Andes Asociación Chilena de Seguridad, junto a sus anexos y todos los antecedentes que 
forman parte de esta licitación, verificando la total concordancia entre ellos. 

 
2. Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la entrega de los 

productos, conforme se solicita en las bases de Licitación. 
 

3. Afirmo, y doy garantías, que la empresa que represento no mantiene deudas previsionales con 
sus trabajadores, además que no tenemos o presentamos prácticas antisindicales, ni se 
encuentra en estado de notoria insolvencia o declarada en quiebra. 
 

4. Que los Servicios que oferto en esta licitación están debidamente avalados para su 
comercialización. 
 

5. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus respectivos 
Anexos, consolidado de preguntas y respuestas y modelo de Contrato. 
 

6. Que la información entregada en la presente licitación es exacta y veraz, en virtud de lo que 
autorizo a la ACHS a recabar y solicitar informes a entidades públicas o privadas de cualquier 
tipo, tendientes a la verificación de los datos y antecedentes consignados en la propuesta y 
antecedentes presentados. 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre y Firma representante legal 

 
 
 
Santiago,…de………… de 20... 
  



Subgerencia de Administración 

Página 27 de 33 

 
 

Anexo Nº 2 “Declaración Jurada de Conflictos de Intereses” 
 
Con fecha___________________________ don ______________________________________,  
Rut Nº ________________________ representante legal de la empresa 
_________________________________________, declaro: 
 
Informe marcando con un “SÍ” o “NO” la alternativa que corresponda a su mejor entender: 
 
       Entre los socios, directores o ejecutivos de mi representada se encuentra o existe un 

parentesco con un director, ejecutivo o trabajador de ACHS, su cónyuge o personas 
vinculadas hasta el 4° grado de parentesco por consanguinidad (artículos 27 y 28 del Código 
Civil; Ej.: entre primos hermanos, entre una persona y su tataranieto, etc.) o 2° grado de 
parentesco por afinidad (artículo 31 del Código Civil; Ej.: hermanos de mi cónyuge, hijos 
anteriores de mi cónyuge, etc.).  

 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, completar la siguiente información, según corresponda: 
 

N° 

Razón 
social de la 

empresa 
proveedora 

Rut 
empresa 

proveedora 

Vinculación 
con la empresa 
proveedora (*) 

Nombre de 
la persona 
con la que 
se vincula 

Rut de la 
persona 

con la que 
se vincula 

Cargo que 
desempeña el 
vínculo en la 

empresa 
Proveedora 

Parentesco 
o vínculo 

1 
 
  

            

2 
 
  

            

3 
 
  

            

4 
 
  

            

5 
 
  

            

(*) Cargo, propiedad, representación legal o asesoría. 
 
Nota: Esta declaración no significa que su propuesta no vaya a ser considerada en caso de tener 
alguna relación con los directores, ejecutivos o trabajadores de ACHS, sino que para garantizar la 
transparencia de la Licitación el involucrado no será considerado en el Comité de Adjudicación de la 
Propuesta. 
 
 
 
 

 
Nombre y Firma representante legal 
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ANEXO N° 3 Declaración jurada de suficiencia de antecedentes 
 
Con fecha___________________________ don ______________________________________,  
Rut Nº _______________________________ representante legal de la empresa 
________________________________________, declaro lo siguiente: 

 
 

1. Los antecedentes entregados por el Propietario cubren la totalidad de la Propuesta y son 
suficientes para la realización del proyecto. 
 

2. Haber estudiado los antecedentes de la propuesta y verificado su concordancia entre sí; y 
conocer las normas legales vigentes al respecto. 
 

3. Haber visitado el terreno y conocer su topografía, condiciones actuales y todas las demás 
características que se indican para la ejecución de las obras; como asimismo haber 
investigado el entorno de las faenas con sus limitaciones y restricciones respecto a estas 
obras. 
 

4. Haber considerado en la Oferta Económica, todos los gastos necesarios para la ejecución 
del proyecto de acuerdo con las Bases y demás documentos entregados por el Mandante. 
 

5. Que no tiene limitaciones legales ni administrativas para cumplir con lo dispuesto en las 
presentes Bases para celebrar el Contrato respectivo. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del Representante legal 

 
 
 
Santiago, ___ de _________________ de ____________. 
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ANEXO Nº 4 ITEMIZADO (Se adjunta en planilla Excel aparte) 
  
Cada Oferente debe bajar esta planilla, completarla en FORMATO EXCEL y enviar en mismo 
formato, además debe adjuntar el mismo documento se envía en FORMATO PDF, firmada por 
el o los representantes legales de la empresa. Estos dos archivos se SUBEN en la plataforma 
www.licitaok.cl 
 

          
 

  
 

  
ANEXO N°4 - LICITACIÓN NUEVA SEDE ACHS LOS 

ANDES 

  

  PRESUPUESTO DE OBRA   

  ITEMIZADO TIPO ACHS (SOLO RFERENCIAL)    

            

  ANTECEDENTES PROYECTO 

  Etapas Ejecución 1 
Duración 

Obra 
00 Días 

    

  ANTECEDENTES OFERENTE 

  CONSTRUCTORA: 

  RUT: 

  CONTACTO:  

  TELEFONO: 

            

N° ÍTEM 
Unid
ad 

Canti
dad 

Valor 
Unit. 

Total 

1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES         

1,1 Construcciones Provisorias gl     
 $                     
-    

1.2 Oficinas, Talleres, Bodegas gl     
 $                     
-    

1,3 
Recintos de Personal 

gl     
 $                     
-    

1,4 Empalmes Provisorios gl     
 $                     
-    

1,5 Cierros Provisorios m2     
 $                     
-    

1,6 Letreros de Obra unid     
 $                     
-    

1,7 Demoliciones y Desmontajes gl     
 $                     
-    

1,8 Tramitación de Permisos y Pagos de Derechos gl     
 $                     
-    

2 OBRA GRUESA          

2,1 Preparación de Terreno y Trazado gl     
 $                     
-    
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2,2 Excavaciones       
 $                     
-    

2,3 HORMIGÓN         

2,3,
1 

Hormigón De Fundaciones m3     
 $                     
-    

2,3,
2 

Hormigón Visto: m3     
 $                     
-    

2,4 Estructura Metálica Kg     
 $                     
-    

2,5 Cubierta       
 $                     
-    

2,6 Hojalatería         

2,6,
1 

Canales de Aguas lluvia ml     
 $                     
-    

2,6,
2 

Forros, Limahoyas, Limatesas ml     
 $                     
-    

2,6,
3 

Bajadas de Aguas lluvia ml     
 $                     
-    

2,7 Protección al Fuego m2     
 $                     
-    

2,8 Aislación Térmica m2     
 $                     
-    

2,9 Impermeabilización m2     
 $                     
-    

2,9,
1 

Aditivos de Hormigón m3     
 $                     
-    

2,9,
2 

Membrana in Situ m2     
 $                     
-    

2,9,
3 

Barniz Impemeabilizante m2     
 $                     
-    

3 TERMINACIONES         

3,1 Radier       
 $                     
-    

3,2 TABIQUERÍA NO ESTRUCTURAL         

3,2,
1 

Tabiques Volcometal revestido volcanita 10mm (incluye 
yesos y empastes) 

m2     
 $                     
-    

3,2,
2 

Tabiques Volcometal revestido volcanita RH 15 mm 
(incluye yesos y empastes) 

m2     
 $                     
-    

3,3 PAVIMENTOS         

3,3,
1 

Interior: Porcelanato 60x60, marca MK, modelo PD Luna, 
terminación Pulido 

m2     
 $                     
-    

3,3,
2 

Exterior: Porcelanato Rústico 60x60, marca MK, modelo PD 
Luna, terminación Rústica 

m2     
 $                     
-    

3,3,
3 

Vinílico en Palmetas,  m2     
 $                     
-    

3,3,
4 

Vinílico en Rollo Acústico, marca Tarkett, modelo Optima 
Acústico 

m2     
 $                     
-    

3,3,
5 

Cubrejuntas Aluminio ml     
 $                     
-    

3,4 GUARDAPOLVOS         

3,4,
1 

Porcelanato, de acuerdo a pavimento especificado ml     
 $                     
-    

3,4,
2 

Guardapolvo sanitario de PVC, marca DVP, Flexible plano 
4" 

ml     
 $                     
-    
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3,4,
3 

MDF premol 14x75 mm ml     
 $                     
-    

3,5 GUARDAMUROS         

3,5,
1 

Guardamuros Pasamanos Clinico ml     
 $                     
-    

3,5,
2 

Esquinero Clínico ml     
 $                     
-    

3,5,
3 

Esquinero de Aluminio ml     
 $                     
-    

3,6 CIELOS Y CENEFAS         

3,6,
1 

Cielo Yeso Cartón 10 mm m2     
 $                     
-    

3,6,
2 

Cielo Modular, marca Romeral, Línea Decoacustic, Modelo 
Bolero 60x60 

m2     
 $                     
-    

3,6,
3 

Cielo Modular, marca Romeral, Línea Decovinil, Modelo 
New Mist 60x60 

m2     
 $                     
-    

3,6,
4 

Cornisas de poliestireno expandido ml     
 $                     
-    

3,7 REVESTIMIENTOS DE MUROS         

3.7.
1 

Revestimiento Exterior Vinyl Siding m2     
 $                     
-    

3.7.
2 

Revestimiento de porcelanato 60x60 muros "baños" altura 
1,20. MK Luna Pulido  

m2     
 $                     
-    

3.7.
3 

Cerámica Blanca 40x60 m2     
 $                     
-    

3.7.
4 

Remate Guardacanto M Omega C106 ml     
 $                     
-    

3,8 PINTURAS         

3,8,
1 

Pintura Esmalte al Agua SW 7035 m2     
 $                     
-    

3,8,
2 

Pintura Esmalte al Agua Hospitalario SW 7035: areas 
clinicas 

m2     
 $                     
-    

3,8,
3 

Pintura Epóxica al Agua Sanitario m2     
 $                     
-    

3,8,
4 

Esmalte sintetico: Puertas m2     
 $                     
-    

3,9 PUERTAS         

3,9,
1 

Puertas aluminio vidrio unid     
 $                     
-    

3,9,
2 

Puertas placarol  unid     
 $                     
-    

3,9,
3 

Puertas placarol con "L" en lamitech color Mouse 2193 
terminación Mate, 10 cms ancho vertical y 25 cms ancho 
horizontal 

unid     
 $                     
-    

3,1
0 

VENTANAS         

3,1
0,1 

Ventanas gl     
 $                     
-    

3,1
0,2 

Muro Cortina Unid     $ 

3,1
1 

Quincallería         

3,1
1,1 

Cerradura Baño scanavini manilla acero inox tubular 
modelo 960 RR  

unid     
 $                     
-    
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3,1
1,2 

Cerradura Acceso scanavini manilla acero inox tubular 
modelo 960 RR  

unid     
 $                     
-    

3,1
1,3 

Áreas Clínicas: Cerradura Acceso scanavini manilla acero 
inox tubular modelo 960 U  

unid     
 $                     
-    

3,1
1,4 

Topes de puertas Scanavini Acero Inox Satín modelo Top 
001 

unid     
 $                     
-    

3,1
1,5 

Cierra puertas en baños (no incluye discapacitados) marca 
Scanavini, Modelo DT-62, satinado 

unid     
 $                     
-    

3,1
2 

ARTEFACTOS y GRIFERIA         

3,1
2,1 

WC marca Fanaloza color blanco Línea Century unid     
 $                     
-    

3,1
2,2 

Lavamanos Fanaloza color Blanco Línea Valencia Premium 
medio pedestal  

unid     
 $                     
-    

3,1
2,3 

WC Baño Universal marca Wasser color blanco Línea Akim unid     
 $                     
-    

3,1
2,4 

Lavamanos Baño Universal marca Wasser color blanco 
Línea Lizt 

unid     
 $                     
-    

3,1
2,5 

Grifería lavamanos Nibsa, cromado Línea Monomando 
Sweet 

unid     
 $                     
-    

3,1
2,6 

Grifería lavamanos Baño Universal, Nibsa, cromado, 
Quirófano largo 

unid     
 $                     
-    

3,1
3 

ACCESORIOS BAÑOS         

3,1
3,1 

Espejo Baño 60 x 90 cms con marco aluminio unid     
 $                     
-    

3,1
3,2 

Espejo Baño Universal 60 x 100 cms inclinación 10° en 
bastidor trupan pintado esmalte blanco 

unid     
 $                     
-    

3,1
3,3 

Barra Abatible Nibsa Línea SMX0007-00 cromado unid     
 $                     
-    

3,1
3,4 

Dispensador Toalla palanca compacto Blanco marca Elite unid     
 $                     
-    

3,1
3,5 

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Metálico Blanco marca 
Elite 

unid     
 $                     
-    

3,1
3,6 

Dispensador Jabón rellenable blanco marca elite unid     
 $                     
-    

3,1
4 

ACCESORIOS         

3,1
4,1 

perchero marca DAP, modelo EH 114-03A Percha cromado unid     
 $                     
-    

3,1
4,2 

Cortina Roller, marca Rollux, línea Screen Sun Control 3% 
color blanco 

unid     
 $                     
-    

3,1
4,3 

Cortina Clínica Divisoria       
 $                     
-    

3,1
5 

MUEBLES         

3,1
5,1 

Mueble T. Sucio / Limpio unid     
 $                     
-    

3,1
5,2 

Mueble Kitchenette unid     
 $                     
-    

4 ESPECIALIDADES         

4,1 LAMPISTERÍA          

4,1,
1 

Lámpara panel LED de 60x60 unid     
 $                     
-    
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4,1,
2 

lámparas tipo downlight para empotrar, LED diámetro 145 
mm 

unid     
 $                     
-    

4,1,
3 

lámparas tipo downlight para empotrar, LED diámetro 195 
mm 

unid     
 $                     
-    

4,1,
4 

Señalización box ocupado unid     
 $                     
-    

4,1
5 

Señalización Emergencia unid     
 $                     
-    

4,2 INSTALACIÓN ELECTRICA         

4,2,
1 

Instalaciones eléctricas gl     
 $                     
-    

4,2,
2 

Canalizaciones corrientes débiles gl     
 $                     
-    

4,3 INSTALACIONES SANITARIAS          

4,3,
1 

Instalaciones Agua Fría gl     
 $                     
-    

4,3,
2 

Instalaciones Agua Caliente gl     
 $                     
-    

4,3,
3 

Instalaciones de Alcantarillado gl     
 $                     
-    

4.3.
4 

Red Húmeda de Incendio gl     
 $                     
-    

4,4 CLIMA         

4,4,
1 

Equipos de Climatización gl     
 $                     
-    

4,4,
2 

Instalaciones de Climatización gl     
 $                     
-    

5 OBRAS EXTERIORES Y  COMPLEMENTARIAS         

5,1 Rampa y Escala gl     
 $                     
-    

5,2 Reja m2       

5,3 Pavimentos Exteriores Peatonales m2       

5,4 Aseo De Obra gl       

            

  COSTO DIRECTO   
                       
-    

  GASTOS GENERALES 0% 
                       

-    

  UTILIDAD 0% 
                       

-    

  NETO   
                       
-    

  IVA 19% 
                       
-    

  TOTAL   
                       
-    

 


