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1 INTRODUCCIÓN 
 

Estas bases técnicas describen el equipamiento, servicios, accesorios y licenciamiento a 

adquirir por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS en adelante) a través de la 

presente licitación.   

 

El documento se señala el objetivo de la licitación, las características generales del 

proveedor buscado para la entrega de los equipos y partes, así como la organización de 

Subgerencia de Continuidad y Servicios TI y el modelo de servicios buscado por ACHS. 

 

Las presentes bases técnicas se han estructurado en 2 secciones.  

 

En la sección 1 se describen los equipos switches y licencias que deben ser instalados y 

configurados en la red de agencias ACHS. Además, se incluye una lista de Switches y Access 

Point que únicamente deberán ser suministrados. 

 

En la sección 2 se describe una lista de equipos, accesorios y licencias que solo deberán ser 

suministrados. No es necesario instalar ni configurar estos elementos. 

 

El objetivo de la licitación regulada por las presentes bases es convocar empresas calificadas 

de reconocida experiencia nacional para que presenten ofertas, la provisión del 

equipamiento requerido por ACHS en el desarrollo y mejora continua de su gestión. 

 

Esta licitación busca la selección de una empresa confiable que cumpla con la experiencia y 

solidez necesaria para asegurar un óptimo suministro en lo que se le encomiende 
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2 OBJETIVO DE LA LICITACIÓN 
 

La ACHS ha decidido convocar a empresas nacionales o internacionales instaladas en Chile, 

que dispongan de comprobada experiencia y capacidad para proveer equipos de redes de 

datos de última generación y alta velocidad bajo normativas y estándares internacionales y 

otros servicios asociados. 

 

La Subgerencia de Continuidad y Servicios TI   requiere la adquisición de equipamiento para 

ser instalados y configurados en las dependencias ACHS ubicadas en regiones. 

 

El nuevo equipamiento garantiza la continuidad operacional en las dependencias 

corporativas, así como el proceso de crecimiento y transformación tecnológica con el fin de 

proporcionar las facilidades herramientas necesarias para cumplir con las metas 

operacionales de la ACHS. 

 

Por lo anterior el Proveedor seleccionado deberá conocer y utilizar las mejores prácticas en 

cuanto al suministro, transporte, instalación y configuración de los equipos y partes, la 

óptima presentación y el mejor tiempo de entrega posible definidos en las presentes bases 

técnicas.  

 

El mayor desafío de la Subgerencia de Continuidad y Servicios TI es garantizar la entrega de 

servicios de alta calidad y confiabilidad a los clientes internos y externos de la empresa. Esto 

implica asegurarse de que los sistemas y plataformas sean seguras, estables, escalables, y 

que cumplan con las necesidades y expectativas del usuario.   
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3 PROVEEDOR 
 

La ACHS busca un aliado estratégico, con experiencia certificada en la provisión de 

equipamiento y servicios que son materia de la presente licitación, normas de calidad en la 

prestación de sus productos y con un nivel de madurez comprobable. 

 

En términos técnicos debe demostrar que tiene la certificación del fabricante que 

representa y la capacidad de proveer, instalar y configurar el equipamiento necesario en 

tiempos acordes a la planificación del proyecto. 

 

Todo trabajo debe cumplir con la última revisión de las normas y reglamentos aplicables. Si 

existiera un conflicto entre las normas y/o reglamentos, deben seguirse aquellas 

especificaciones que sean más estrictas. 

3.1 Consideraciones Generales  
  

El oferente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para la definición de la 
solución técnica:  
  
Aspectos Administrativos  

 ACHS se reserva el derecho a declarar el proceso desierto en su totalidad o 
de parte de él (adjudicando solo algunos de los ítems), sin que ello implique para 
los participantes el pago de indemnización ni reembolso de posibles gastos.  
 La adjudicación podrá ser total o parcial a uno o más oferentes, por lo tanto, 
los valores solicitados deben ser independientes para los ítems de la licitación.  
 Serán propiedad de ACHS tanto los equipos, software, artefactos, accesorios 
y gabinetes, como el mobiliario que ponga en servicio el Oferente y que formen 
parte de su oferta para cualquiera de los productos y servicios requeridos.  
 El Oferente deberá cumplir con el 100% de los requerimientos citados en las 
bases de la licitación. En caso contrario la Oferta será declarada inadmisible.  
 En el caso de contradicción en la propuesta entregada, la Oferta será 
declarada inadmisible.  
 El Oferente deberá aclarar todas las dudas en el proceso de preguntas y 
respuestas. Cualquier diferencia de interpretación de las Bases Técnicas por 
parte del Adjudicado será resuelta por lo que defina ACHS.  
 En oferente deberá informar clara y explícitamente que aspectos técnicos 
NO están considerados en la solución propuesta.  
 El oferente deberá presentar una actualización del tiempo de entrega de los 
productos cada treinta (30) días continuos, a través de carta formal de parte de 
la marca fabricante. 
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Aspectos Técnicos  

 El equipamiento propuesto para cada uno de los servicios requeridos en esta 
solicitud deberá ser nuevo y sin uso, con el objeto de disponer de la última 
tecnología y versiones disponibles en el mercado y asegurar su integración entre 
ellos.  
 Todas las actualizaciones (por nuevas funcionalidades, por vulnerabilidades, 
otros.) deben estar contempladas durante todo el período de la implementación 
sin ningún costo adicional para ACHS. 
 ACHS podrá solicitar la adición y eliminación de configuraciones de manera 
ilimitada en cualquier equipo de la solución, sin costo adicional durante la 
vigencia de la implementación.  
 ACHS tendrá acceso a todos los equipos instalados con privilegios de 
administrador. El proveedor deberá implementar sistemas de auditoría (ejemplo 
syslog) para cada equipo. En caso de incidentes atribuibles a la intervención de 
ingenieros, una comisión integrada por personal de ACHS y del Oferente 
revisarán los registros para identificar las responsabilidades.  
 Todos los dispositivos de la solución deberán ser pasar de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  
 El acceso remoto para realizar configuraciones en los equipos deberá ser 
realizado vía VPN a través del sistema y credenciales suministrado por ACHS.  
 Todos los productos deben cumplir con los requisitos listados en las 
especificaciones técnicas.  
 Se exigirá que todas las ofertas presentadas vengan acompañadas de una 
carta emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo de este a la empresa 
oferente y se asuma un compromiso por la garantía.  
 Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar 
manufacturado por certificado ISO 9001.  
 Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar 
manufacturado y certificado por la marca fabricante. 
 Todos los productos deben cumplir con los requisitos listados en las 
especificaciones técnicas. 

  
En términos económicos debe poseer una solvencia demostrable que le permita abordar la 

solución a los suministros planteados en la presente licitación. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CONTINUIDAD Y SERVICIOS TI. 
 

La Subgerencia de Continuidad y Servicios TI de ACHS, es responsable de proveer servicio a 

sus clientes internos y usuarios, clientes externos e invitados los cuales están en las sedes 

de Casa Matriz, Hospital, ESACHS, red de Agencias y sedes distribuidas en el país.   

 

La Subgerencia de Continuidad y Servicios TI involucra la gestión de los recursos para la 

organización, incluyendo hardware, software, redes y sistemas de información, para 

asegurar que se entreguen los servicios y soluciones tecnológicas necesarios para apoyar 

los objetivos de la empresa. 

 

4.1 Situación Actual  
  

Los equipos de las agencias ACHS ubicadas en Regiones cuenta con una plataforma de 
switches que ya cumplió su vida útil, lo cual representa un riesgo operacional para la 
organización. 
 
Los racks donde se ubican estos equipos cuentas con conexiones eléctricas de tipo L y/o 
conexiones tipo Magic.  
 
También al momento de la presentación de estas bases técnicas, la totalidad de los racks se 
encuentran ordenados. En cada una de las agencias se cuenta con un rack de datos salvo 
excepciones de las agencias de Antofagasta y Concepción las cuales poseen 2 racks. 
 
La administración y control del equipamiento de switches es realizada por el área de 
Infraestructura de Redes perteneciente a la Subgerencia de Continuidad y Servicios TI.  
 
La información detallada de cada una de las agencias se le presentara a la empresa que sea 
adjudicada. 
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  SECCIÓN 1 

5 Equipos y servicios para la red de agencias en regiones. 
 

En esta sección se describen las especificaciones técnicas asociadas al suministro, 

transporte, configuración e instalación del equipamiento de Switches y licenciamiento 

requerido para ACHS, los cuales deben estar contemplado en la propuesta realizada por el 

Proveedor. 

 

Para esta sección del proyecto se requiere de los siguientes componentes los cuales están 

distribuidos   de la siguiente forma: 

 

 Sesenta (70) Switches 48 Puertos POE 10/100/1000.  

 Cincuenta y nueva (59) Switches 24 Puertos POE 10/100/1000.  

 Pack de siete mil quinientas (7500) licencias de Clear Pass Access. 

 Trecientas (300) Licencias de Airwave. 
 

 

Los equipos deberán ser suministrados, transportados, instalados y configurados en las 

agencias ubicadas en Regiones según la tabla que se presenta a continuación: 

 

Sucursal Switch 24  Switch 48 

Agencia Arica 1 1 

Agencia Iquique 1 1 

Agencia Tocopilla 1   

Agencia Calama   4 

Agencia Antofagasta 2 5 

Agencia Mejillones 1   

Agencia Copiapo 2 3 

Agencia Vallenar   1 

Agencia El Salvador 1   

Agencia Caldera 1   

Agencia Ovalle 1 1 

Agencia Coquimbo 1 1 

Policlinico Illapel   1 

Agencia La Serena 1 3 

Agencia Vicuña   1 

Agencia Valparaíso   2 
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Agencia La Ligua 1   

Agencia Viña del Mar   5 

Agencia San Antonio 1 1 

Agencia Calera   1 

Agencia San-Felipe   2 

Agencia Santacruz 1   

Agencia Rancagua 1 5 

Agencia Vicente   1 

Agencia San Fernando   2 

Agencia Rengo 1   

Agencia Talca 2 2 

Agencia Curico 1 2 

Agencia Parral 1   

Agencia San Javier 1   

Agencia Constitucion 1   

Agencia Cauquenes 1   

Agencia Linares 1   

Agencia Laja 1   

Agencia Nacimiento 1   

Agencia Talcahuano 1   

Agencia Cabrero 1   

Agencia Los Ángeles   3 

Agencia Arauco 1   

Agencia Cañete 1   

Agencia Coronel 1   

Agencia Concepción 2 8 

Agencia Curanilahue 1   

Agencia Temuco 1 3 

Agencia Valdivia 1 2 

Agencia La Unión 1   

Agencia Ancud 1   

Agencia Osorno 1 2 

Agencia Rio Bueno 1   

Agencia Puerto Montt   2 

Agencia Castro 1 1 

Agencia Quellón 1   

Agencia Coyhaique 1 1 

Agencia Puerto Aysén 1   

Agencia Puerto Natales 1   

Agencia Punta Arenas   1 

Agencia Villarrica 1   
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Agencia Victoria 1   

Agencia Chañaral 1   

Agencia Chillan   2 

Agencia Angol 1   

Calbuco (Pto Montt) Los Lagos 1   

La Rosa (Peumo) Policlinico 1   

Hualañé (Talca) Maule 1   

Domo Antofagasta 1   

Domo Concepción 1   

Quenchi (Chiloé) 1   

Total 57 70 

 

 

  

El restante de los equipos (2 switches 24 puertos)   estan contemplados para ser usado 

como Spare y para ello deberan ser suministrados y transportado a la bodega dentro de la 

Región Metropolitana que ACHS indique en su momento. 

  
Total 

Switches (Spare)  
24 puertos 

Total 
Switch  

24 puertos por instalar 

Total 
Switch 

 48 puertos por instalar 

2 57 70 

 

5.1 Procedimiento de instalación de switches en Regiones. 
 

Para la instalación de los ciento veintisiete (127) switches en Regiones de 24 y 48 puertos, 
el proveedor que sea adjudicado deberá realizar el levantamiento de la información 
contenida (configuración) en los switches a sustituir, para ello ACHS le suministrará las 
credenciales y accesos necesarios para esta actividad.  

El proveedor, deberá realizar el levantamiento de las cruzadas de cableado previa a la 
actividad de reemplazo lo cual puede ser en horario laboral. Para lo anterior el proveedor 
deberá presentar al equipo de proyectos de ACHS las planillas, formatos y procedimientos 
a utilizar en el levantamiento de información de los switches y las cruzadas de los cables en 
los racks. 

El proveedor deberá presentar un modelo estándar de plantilla de las nuevas 
configuraciones al equipo de proyecto ACHS para que este valide y dé el visto bueno para 
de esta manera poder corroborar que se estén aplicando las mejores prácticas en cuanto a 
configuraciones y cumpla con los estándares de servicios y seguridad en las redes de datos. 
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La sustitución de los equipos switches deberán realizarse de lunes a viernes, fuera de 
horario laboral, es decir después de las 18:00 horas-19:00 horas o posterior al horario de 
cierre de la agencia. 

Para las agencias que contengan más de tres (3) Switches se realizará la excepción de poder 
ejecutar los trabajos durante los fines de semana. 

El proveedor deberá validar todos los servicios una vez realice los cambios de switches, de 
acuerdo con el plan provisto para cada ubicación.  

El proveedor será responsable de dejar la zona de trabajo en perfecto orden, recoger todos 
los desechos y dejar aseada toda el área donde se realizará la intervención. 

El proveedor debe, al día laboral siguiente a la actividad de reemplazo, tener personal 
disponible al momento de iniciar sus actividades la agencia intervenida, por cualquier 
eventualidad derivada de la actividad ejecutada. 

Las cantidades de switches y accesorios correspondientes a este ítem son las siguientes: 

Cantidad Descripción 

 
 

57 Switches de 24 puertos POE. 

57 Cable Power Tipo L. 

57 Soporte por 5 años. 

70 Switches de 48 puertos POE. 

70 Cable Power Tipo L. 

70 Soporte por 5 años. 

 

Los Switches POE 10/100/1000 48 puertos, deben cumplir las siguientes características: 

o Switch 48 puertos Giga PoE Clase 4, 4SFP+ 370 W. 

o 48 puertos 10/100/1000Base-T. 

o 4 puertos 1/10 G SFP. 

o Suministro de energía interno (fijo), ventiladores fijos. 

o Hasta 370 W de PoE Clase 4. 

o Dimensiones: (alto) 4,39 cm × (ancho) 44,2 cm × (largo) 30,48 cm (1,73" × 17,4" × 

12,0"). 

o Peso: 5,02 kg (11,07 lb). 

o Capacidad de integración con servidor NAC de Aruba Clear Pass a través de MAC-

Address Authentication y el protocolo 802.1X. 

o Capacidad de integración con el sistema Aruba Airwave. 
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Los Switches POE 10/100/1000 24 puertos, deben cumplir las siguientes características: 

o Switch 24 puertos Giga PoE Clase 4, 4SFP+ 370 W. 

o 24 puertos 10/100/1000Base-T. 

o 4 puertos 1/10 G SFP. 

o Suministro de energía interno (fijo), ventiladores fijos. 

o Hasta 370 W de PoE Clase 4. 

o Dimensiones: (alto) 4,39 cm × (ancho) 44,2 cm × (largo) 26,82 cm (1,73" × 4" × 

10,56"). 

o Peso: 4,19 kg (9,24 lb). 

o Capacidad de integración con servidor NAC de Aruba Clear Pass a través de MAC-

Address Authentication y el protocolo 802.1X. 

o Capacidad de integración con el sistema Aruba Airwave. 

 

5.2 Instalación de licencias Clear Pass Access y activación de aaa en switches. 
 

Actualmente ACHS cuenta con dos (2) servidores de Aruba Clear Pass, los cuales cumplen la 
función de NAC (Network Access Control) en la red cableada de Casa Central y Hospital, así 
como para la red WiFi de visitantes.  

Para efectos de este proyecto se están adquiriendo siete mil quinientas licencias (7500) 
Clear Pass de Acceso las cuales, el proveedor adjudicado, deberá instalar en estos 
servidores para posteriormente realizar los perfilamientos en cada una de las agencias 
donde se realizará el reemplazo de los switches. 

El pack de licencias de Clear Pass de Acceso debe ser enviadas al correo: contratos-

infraestructura@achs.cl. Es importante destacar que el periodo de duración de las 

licencias será a partir del momento de instalación y activación de estas en los servidores 

de ACHS, y no a partir de la entrega del producto por parte de la empresa adjudicada. 

Debido al riesgo que con lleva la activación de servicio AAA (authentication, authorization, 
and accounting) en los switches, la actividad de activación de este servicio no puede ser 
durante la misma fecha en que se ejecute el reemplazo de los switches, para ello el 
proveedor adjudicado deberá: 

Realizar el levantamiento de información de cada una de las VLAN y servicios que estas 
ofrecen en cada una de las agencias. 

Realizar POC (pruebas de concepto) en el laboratorio ubicado en las oficinas de Casa Central 
en Ramón Carnicer 163, Providencia, Región Metropolitana. 

mailto:contratos-infraestructura@achs.cl
mailto:contratos-infraestructura@achs.cl


 

PROYECTO DE RENOVACION SWITCHES AGENCIAS Y EQUIPAMIENTO 
PARA EDIFICIO K2 ACHS 

 

Bases 
Técnicas 

MACERO 

Una vez realizadas y validadas las pruebas de concepto, el proveedor deberá elaborar el 
road-map de implementación de cada una de las agencias. 

Solo se podrán realizar intervenciones en máximo dos (2) agencias por día, esto 
dependiendo del riesgo y el visto bueno por parte de la operación y del equipo de proyectos 
de ACHS. 

La cantidad de licencias de acceso de Clear Pass y el soporte se describe a continuación: 

Cantidad Descripción 

 
 

1 Pack de 7500 licencias de CP Access 

1 Soporte por 5 años Pack de 7500 licencias 

 

5.3 Licencias Airwave. 
 

Para el monitoreo de equipamiento de switches u otro dispositivo conectado a la red 

de la ACHS, se requiere un pack de trescientas (300) licencias Aruba Airwave, la activación 

de estas deberá ser enviada al correo de contratos-infraestructura@achs.cl.  El proveedor 

adjudicado deberá realizar la instalación de este grupo de licencias en el servidor que 

actualmente funciona para tal fin. 

Es importante destacar que el periodo de duración de las licencias será a partir del 

momento de instalación de estas por parte de ACHS y no a partir de la entrega del producto 

por parte de la empresa adjudicada. 

La Cantidad de Licencias y soporte de Aruba Airwave se describe a continuación: 

Cantidad Descripción 
  

300 Licencias de Airwave 

300 Soporte por 5 años 

 

 

5.4 Access Point AP-515 (RW).  

Se requiere el suministro de un total de Noventa (90) Access Point AP-515 (RW) los 

cuales se entregarán completamente sellados con las cajas de empaque en perfectas 

condiciones. 

mailto:contratos-infraestructura@achs.cl
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Estos Access Point, no serán instalados ni configurados por parte de la empresa 

adjudicada, solo deberan ser suministrados y transportado a la bodega dentro de la 

Región Metropolitana que ACHS indique en su momento. 

La Cantidad de Access Point, licencias y accesorios de soporte de AP se describe a 

continuación: 

Cantidad Descripción   
90 Access Point AP-515 (RW) 
90 Soporte por 5 años 
9 Pack de 10 Accesorios para soportar los Access Point en techo 

 
 

  

5.5 Instalación de Componentes  
  

El Oferente deberá realizar la instalación física de los equipos solicitados y deberá 
considerar todos los suministros para la puesta en marcha de los servicios. Así mismo, 
deberá considerar el retiro de los actuales equipos que están en operación en ACHS y 
entregarlos al responsable en la agencia, contacto que será debidamente informado al 
proveedor adjudicado.  
Al final del proceso de instalación y durante todo el período del proyecto, se debe 
contemplar la entrega de toda la información de los productos y servicios provisionados 
considerando, al menos, un inventario de componentes (switches, licencias, otros.), 
diagramas topológicos y configuraciones.  
Se requiere que todos los equipos considerados en la solución sean instalados y 
configurados para la óptima operación de los servicios. Además, el Oferente debe 
considerar agregar configuraciones a los equipos a solicitud de ACHS de manera ilimitada 
durante esta etapa y la de Operación de Servicios.  
 

El Oferente también deberá presentar en su oferta los siguiente: 
 
 

1. Capacitación Técnica  
Se requiere que el proceso de implantación y operación de proyecto incluya un 
programa de capacitación para el personal de la Gerencia de TI, en las distintas 
tecnologías que se habilitan.   
El oferente deberá entregar el programa de capacitación que permita lograr el mejor 
nivel de especialización para todo el personal que ACHS designe.  
El oferente deberá considerar:  

 La capacitación debe estar estructurada a Personal Técnico (4 personas) 
designados por ACHS.  
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 La capacitación necesaria para que personal de ACHS pueda ejercer sus 
funciones de operación y ser contraparte técnica del adjudicado.  
 Estas capacitaciones deberán ser desarrolladas por personal experto del 
oferente y serán ejecutadas en forma presencial o remota.  
 Las sesiones podrán ser grabadas por ACHS para su posterior reproducción.  
 Debe considerar la entrega de manuales de operación y soporte de los 
dispositivos.  

  
Así mismo, el Oferente deberá considerar todo lo necesario (cursos y pruebas) para 
un mínimo de 4 ingenieros de ACHS puedan optar a certificaciones en la solución de 
switches OS-CX y NAC (Clear Pass), propuesta.  

  
2. Instalación de Componentes Entregables  
Al finalizar la etapa de implantación de los Productos y Servicios, el Oferente deberá 
entregar los siguientes documentos:  

 Memoria Técnica con los detalles del proyecto.  
 Evidencia de cumplimiento de todas las solicitudes indicadas en estas Bases.  
 Material de Capacitación Técnica.  
 Informe de mejoras realizadas en las configuraciones de los switches. 

Los documentos mencionados en la lista anterior serán los entregables que darán 
pie a la elaboración del pago de los servicios de instalación y configuración del 
equipamiento. 

  
3. Garantía de Implementación del Proyecto  
Se establece un período de garantía de tres (3) meses, a partir de la recepción 
conforme de la implementación del último de los servicios. Esta garantía cubre los 
defectos de instalación de acuerdo con la evaluación y calificación que realizará la 
ACHS.  
En caso de que se detecte un defecto de instalación el proveedor contará con un 
plazo máximo de tres días hábiles para darle solución a partir de la fecha de la 
notificación formal a ACHS, quedando extendido la garantía por igual período, a 
contar de la fecha de solución del inconveniente que motivó el reclamo. El periodo 
de garantía de implementación deberá ser incorporado en la Carta Gantt y de 
Cumplimiento de Hitos que formará parte del Contrato.  
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SECCIÓN 2 

6 Equipos, accesorios y licenciamiento que solo deberá ser suministrado. 
 

En esta sección se describen las especificaciones técnicas asociadas al suministro y 

transporte del equipamiento de Switches, Access Point y licenciamiento requerido para 

ACHS, los equipos que se mencionan en esta sección solo deberán ser suministrados de 

manera que no se deberá incluir instalaciones y/o configuraciones. 

 

Para esta sección del proyecto se requiere del suministro de los siguientes componentes los 

cuales estarán distribuidos   de la siguiente forma: 

 

6.1 Treinta (30) Switches 48 Puertos POE 10/100/1000.  

6.2 Sesenta (60) Switches 48 Puertos POE 10/100/1000.  

6.3 Ciento veintiocho (128) Access Point AP-515 (RW). 

6.4 Cien (100) Licencias de Airwave. 

 

 

6.1 Switches 48 Puertos POE 10/100/1000  
 
Se requieren un total de treinta (30) Switches POE+ 48 puertos 10/100/1000 los cuales 

se entregarán completamente sellados con las cajas de empaque en perfectas condiciones. 

Adicional a los switches en este punto también se deberán suministrar ochenta y dos 
(82) módulos de 10GB multimodo, sesenta y ocho (68) cables de cobre de un metro con 
módulos SFP de 10GB en cada extremo y dieciséis (16) cables de cobre de 3 metros con 
módulos SFP de 10 Gb en cada extremo. 

Los Switches de POE+ 10/100/1000 requerido, deben cumplir las siguientes características 

mínimas: 

o 48x ports 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE Ports, supporting up to 30W per port.   

o 4x 1/10G SFP ports.   

o Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at.   

o 1x USB-C Console Port.  

o 1x OOBM. 

o 1x USB Type-A Host port. 

o Fixed power supply (950W) Up to 740W of Class 4 PoE Power. 
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o Fixed fans. 

o Capacidad de realizar Virtual Stack de al menos 8 switches. 

o Capacidad de integración con servidor NAC de Aruba Clear Pass a través de MAC-

Address Authentication y el protocolo 802.1X. 

o Capacidad de integración con el sistema Aruba Airwave. 

Las cantidades de switches y accesorios correspondientes a este ítem son las siguientes: 

Cantidad Descripción 

 
 

30 Switches de 48 puertos POE 10/100/1000 

30 Cable Power Tipo L 

30 Soporte por 5 años 

82 10G multimodo (max 300 mtrs.) 

68 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable 

16 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable 

  

6.2 Switches 48 Puertos POE 10/100/1000. 

Se requieren un total de sesenta (60) Switches POE+ 48 puertos 10/100/1000 los cuales 

se entregarán completamente sellados con las cajas de empaque en perfectas 

condiciones. 

Los Switches de POE+ 10/100/1000 requerido, deben cumplir las siguientes características 

mínimas: 

o Switch 48 puertos Giga PoE Clase 4 4SFP+ 370 W. 

o 48 puertos 10/100/1000Base-T. 

o 4 puertos 1/10 G SFP. 

o Suministro de energía interno (fijo), ventiladores fijos. 

o Hasta 370 W de PoE Clase 4. 

o Dimensiones: (alto) 4,39 cm × (ancho) 44,2 cm × (largo) 30,48 cm (1,73" × 17,4" × 

12,0"). 

o Peso: 5,02 kg (11,07 lb). 

o Capacidad de integración con servidor NAC de Aruba Clear Pass a través de MAC-

Address Authentication y el protocolo 802.1X. 

o Capacidad de integración con el sistema Aruba Airwave. 
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Las cantidades de switches y accesorios correspondientes a este ítem son las siguientes: 

Cantidad Descripción 

 
 

60 Switches de 48 puertos POE. 

60 Cable Power Tipo L 

60 Soporte por 5 años 

  

6.3 Access Point AP-515 (RW).  

Se requieren un total de ciento veintiocho (128) Access Point AP-515 (RW) los cuales 

se entregarán completamente sellados con las cajas de empaque en perfectas 

condiciones. 

Las cantidades de Access Point y accesorios correspondientes a este ítem son las siguientes: 

Cantidad Descripción 

 
 

128 Access Point AP-515 (RW). 

128 Soporte por 5 años. 

13 Pack de 10 Accesorios para soportar los Access Point en techo. 

6.4 Licencias de Airwave.  

Para el monitoreo de equipamiento de Access Point, Switches u otro dispositivo 

conectado a la red de la ACHS, se requiere un pack de cien (100) licencias Aruba Airwave, 

la activación de estas deberá ser enviada al correo de contratos-infraestructura@achs.cl.  

Es importante destacar que el periodo de duración de las licencias será a partir del 

momento de instalación de estas por parte de ACHS y no a partir de la entrega del producto 

por parte de la empresa adjudicada. 

Las cantidades de licencias y soporte correspondientes a este ítem son las siguientes: 

Cantidad Descripción 
  

100 Licencias de Airwave 

100 Soporte por 5 años 

 

Todas las actividades a realizar en los puntos 5 (Sección 1) y 6 (Sección 2) de las presentes 
bases técnicas deberán estar coordinadas y validadas con el equipo de proyecto de la 
ACHS. 

mailto:contratos-infraestructura@achs.cl
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7 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Las propuestas deberán indicar el MONTO TOTAL y por cada uno de los ítems 

correspondientes a lo solicitado por la ACHS. El monto de la propuesta deberá estar 

expresado en dólares americanos (US$) el precio de los   suministros de equipos, licencias 

y partes.  También deberán estar expresado en Unidades de Fomento (UF) el precio 

correspondiente de los servicios de instalación y configuración. Para cada uno de los ítems 

debe incluir el impuesto al valor agregado “IVA”. 

 

Cabe señalar que la ACHS podrá solicitar al Proveedor seleccionado, servicios adicionales o 

extraordinarios a los requerimientos contratados, lo cual deberá ser realizado a través de 

la Contraparte en la Subgerencia de Continuidad y Servicios TI   de ACHS, para proceder con 

la generación de la Orden de Compra por los servicios adicionales. El Proveedor participante 

financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Propuesta, 

por lo que ACHS no será responsable en caso alguno de ellos. 

 

Para efectos de estandarizar los formatos de propuestas se solicita que los proveedores 

resuman los precios de su Oferta de Servicio en base a lo siguiente: 

 

Propuesta Económica Sección 1 

 

 
 

Descripción Cantidad Comentario Precio Unitario 

en US$

Precio Total 

en US$

IVA en US$ Precio Total + 

IVA en US$

Switch 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W 59 Switches de 24 puertos POE  

Power Cord - Chile localization 59 Cable Power tipo L

Soporte por 5 años 59 Soporte por 5 años

Switch 48G Class4 PoE 4SFP+ 370 W 70 Switches de 48 puertos POE  

Power Cord - Chile localization 70 Cable Power tipo L

Soporte por 5 años 70 Soporte por 5 años

Aruba ClearPass NL AC 5K CE E-LTU 1 Pack de 5000 licencias de CP

Aruba 5Y FC SW CP NL AC 5K CE E-L SVC  [for JZ404AAE] 1 Soporte por 5 años Pack de 5000 licencias

Aruba ClearPass NL AC 2500 CE E-LTU 1 Pack de 2500 licencias de CP

Aruba 5Y FC SW CP NL AC 2500 CE E-L SVC  [for JZ403AAE] 1 Soporte por 5 años Pack de 2500 licencias

Aruba LIC-AW Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device 

License E-LTU
300 Licencias de monitoreo

Aruba 5Y FC SW AW 1 Dev E-L SVC  [for JW546AAE] 300 Soporte por 5 años de 300 licencias

Aruba AP-515 (RW) Unified AP 90 Acces Point

ARUBA 5Y FC NBD EXCH AP-515 SVC 90 Soporte por 5 años

AP-MNT-MP10-B AP mount bracket 10-pack B 9 Accesorio para soportarlo en techo

Descripción Cantidad Comentario Precio Unitario 

en UF

Precio Total 

en UF

IVA en UF Precio Total + 

IVA en UF

Servicio de Reeemplazo de switches en agencias 1 Servicio

Servicio de activación de AAA en Switches de agencias a 

través del NAC (Clear Pass)
1 Servicio
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Propuesta económica Sección 2 

 

 
 

 

En los valores se deben incluir como línea base todos los equipos especificados en las 

presentes bases técnicas, en el caso que el proveedor incluya servicios adicionales, mejoras 

tecnológicas, elementos de innovación y otros, estos deben quedar especificados en el 

formulario correspondiente. 

 

8 Pautas de Evaluación 
 

La pauta de evaluación para esta licitación se realizará en base a la siguiente tabla, la cual 

se hace toma como referencia del documento de Bases Administrativas: 

 

8.1 Pautas de Evaluación General 
 

Ítem Item a Evaluar Ponderación 

1 Propuesta Económica 50% 

2 Propuesta Técnica 35% 

3 Aspectos Administrativos 10% 

4 Plazos de Entrega y puesta en Marcha 5% 
 

 

Descripción Cantidad Comentario

Precio 

Unitario en 

US$

Precio Total 

en US$

IVA en US$ Precio Total 

+ IVA en US$

Switch 48 port G Class4 PoE 4SFP+ 740W 30 Switches de 48 puertos POE

Power Cord - Chile localization 30 Cable Power tipo L

Soporte por 5 años 30 Soporte por 5 años

Switch  48 port G Class4 PoE 4SFP+ 370W 60 Switches de 48 puertos POE

Power Cord - Chile localization 60 Cable Power tipo L

Soporte por 5 años 60 Soporte por 5 años

10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver 150 10G  multimodo (max 300 mtrs.)

10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable 68 Cable de Stack de 1 metro

10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable 16 Cable de stack de 3 metros

Aruba AP-515 (RW) Unified AP 128 Acces Point

ARUBA 5Y FC NBD EXCH AP-515 SVC 128 Soporte por 5 años

AP-MNT-MP10-B AP mount bracket 10-pack B 13 Accesorio para soportarlo en techo

Aruba LIC-AW Airwave with RAPIDS and VisualRF 

1 Device License E-LTU
100 Licencias de monitoreo

Aruba 5Y FC SW AW 1 Dev E-L SVC  [for JW546AAE] 100 Soporte por 5 años de 300 licencias



 

PROYECTO DE RENOVACION SWITCHES AGENCIAS Y EQUIPAMIENTO 
PARA EDIFICIO K2 ACHS 

 

Bases 
Técnicas 

MACERO 

 

8.2 Pautas de Evaluación Técnica 
 

Ítem Aspectos a Evaluar Ponderación 

1 Experiencia del Proveedor 10% 

2 Experiencia del Equipo 10% 

3 Propuesta Técnica 60% 

4 Experiencia en Implementación proyectos ACHS 10% 

5 Garantía del Proyecto a Implementar 10% 

 

9 CONFIDENCIALIDAD 
 

El Proveedor y sus empleados que presten servicios en el marco de la presente licitación, 

asume el compromiso de mantener la confidencialidad de la información que en el 

cumplimiento del servicio para el que fue contratado, le corresponda conocer, procesar, 

almacenar, recuperar, imprimir o transmitir. 

 

Con el propósito de no arriesgar innecesariamente la seguridad de la información 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad), el Proveedor ejecutará, de las acciones 

precedentes, sólo aquellas que sean necesarias para la ejecución del servicio, 

absteniéndose de realizar las acciones restantes y absteniéndose de acceder, por cualquier 

medio, a otra información de ACHS, que no es necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El Proveedor deberá abstenerse de introducir y conectar equipos TI y software sin la 

autorización correspondiente, otorgada por los jefes de áreas designados por ACHS. 

ACHS se reserva el derecho a auditar el fiel cumplimiento de esta cláusula, sin previo aviso, 

siendo obligación del Proveedor colaborar en las actividades correspondientes. 

En caso de detectarse incumplimiento, ACHS podrá aplicar sanciones que dependerán de la 

gravedad de la falta: 

 Carta-amonestación a la empresa que otorga el servicio. 

 Reemplazo inmediato del empleado sorprendido en incumplimiento 
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Sin perjuicio de lo anterior, ACHS se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales 

que correspondan, si el incumplimiento de la presente cláusula deriva en perjuicio a los 

intereses de ACHS. 

10 DESPACHO DE EQUIPOS. 
 

Una vez el proveedor tenga en su propiedad los equipos pertenecientes a la ACHS, deberá notificar 

a través de correo electrónico contratos-infraestructura@achs.cl   la llegada del equipamiento 
y a su vez enviar la lista con los números de partes, descripción y serial de cada equipo. 

Los equipos deberán mantenerse en la(s) bodega(s) de la empresa adjudicada, previo 
acuerdo con la ACHS, deberán ser despachados a la dirección que ACHS informe. 

ANEXO 01 Preguntas y Respuesta. 
 

Las preguntas se ingresan directamente en la plataforma WHEREX en la sección destinada a ello. 

 

 

 

  

mailto:contratos-infraestructura@achs.cl
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ANEXO 02 Formulario de Plazos de Entrega 
 

Plazos de entrega Sección 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Tiempo de Entrega 

(días consecutivos)

Switch 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W 59

Power Cord - Chile localization 59

Soporte por 5 años 59

Switch 48G Class4 PoE 4SFP+ 370 W 70

Power Cord - Chile localization 70

Soporte por 5 años 70

Aruba ClearPass NL AC 5K CE E-LTU 1

Aruba 5Y FC SW CP NL AC 5K CE E-L SVC  [for JZ404AAE] 1

Aruba ClearPass NL AC 2500 CE E-LTU 1

Aruba 5Y FC SW CP NL AC 2500 CE E-L SVC  [for JZ403AAE] 1

Aruba LIC-AW Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU 300

Aruba 5Y FC SW AW 1 Dev E-L SVC  [for JW546AAE] 300

Aruba AP-515 (RW) Unified AP 90

ARUBA 5Y FC NBD EXCH AP-515 SVC 90

AP-MNT-MP10-B AP mount bracket 10-pack B 9

Descripción Cantidad Tiempo de Entrega 

(días consecutivos)

Servicio de Reeemplazo de switches en agencias 1

Servicio de activación de AAA en Switches de agencias a través del NAC 

(Clear Pass)
1
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Plazos de entrega Sección 2 

 

 
 

 

ANEXO 03 Agencias ACHS (REGIONES) 
 

 
Región 

Comuna Dirección 

Antofagasta Antofagasta Av. Grecia Nº840, Antofagasta 

Antofagasta Mejillones Almirante Latorre Nº712, Mejillones 

Antofagasta Tocopilla Arturo Prat Nº1198, Tocopilla 

Arica Arica Juan José Nº1367, Arica 

Atacama Caldera Diego de Almeyda Nº130, Caldera 

Atacama Chañaral Templo Nº223, Chañaral 

Atacama Copiapó Vallejos Nº570, Copiapó 

Atacama Salvador Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº161, Salvador 

Atacama Vallenar Merced Nº1150, Vallenar 

Aysén Coyhaique Av. Ogana Nº1018, Coyhaique 

Aysén Aysén Jusef Laibe Nº175 ex. Av. Circunvalación 

Descripción Cantidad
Tiempo de Entrega 

(días consecutivos)

Switch 48 port G Class4 PoE 4SFP+ 740W 30

Power Cord - Chile localization 30

Soporte por 5 años 30

Switch  48 port G Class4 PoE 4SFP+ 370W 60

Power Cord - Chile localization 60

Soporte por 5 años 60

10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver 150

10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable 68

10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable 16

Aruba AP-515 (RW) Unified AP 128

ARUBA 5Y FC NBD EXCH AP-515 SVC 128

AP-MNT-MP10-B AP mount bracket 10-pack B 13  

Aruba LIC-AW Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU 100

Aruba 5Y FC SW AW 1 Dev E-L SVC  [for JW546AAE] 100
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Bío Bío Angol Ilabaca Nº811, Angol 

Bío Bío Cabrero Acceso Oriente (Q-50) Nº60, Cabrero 

Bío Bío Laja Balmaceda Nº55, Laja 

Bío Bío Los Ángeles Av. Alemania Nº800, Los Ángeles 

Bío Bío Nacimiento El Palqui Nº915, Nacimiento 

Calama Calama Av. Granaderos Nº2924, Calama 

Concepción Arauco Horcones S/N - Interior Celulosa Arauco S.A. 

Concepción Cañete Av. Eduardo Frei S/N, Sector Norte, Cañete 

Concepción Concepción Cardenio Avello Nº70, Concepción 

Concepción Coronel Los Carrera Nº299, Coronel 

Concepción Curanilahue La Colcha S/N, Acceso Norte, Curanilahue 

Concepción Talcahuano Colón Nº3138, Talcahuano 

Coquimbo Coquimbo Profesor Zepeda Nº02, Coquimbo 

Coquimbo Illapel Independencia Nº562, Illapel 

Coquimbo La Serena Balmaceda Nº947, La Serena 

Coquimbo Ovalle Miguel Aguirre Perry Nº132, Ovalle 

Coquimbo Vicuña Sargento Aldea Nº169, Vicuña 

La Araucanía Temuco Francia Nº0324, Temuco 

La Araucanía Victoria Arturo Prat Nº1130, Victoria 

La Araucanía Villarrica Camilo Henríquez Nº204 (Esq. Sn Martín), Villarrica 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

Rancagua Av. L. B. O’Higgins Nº0317, Rancagua 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

Rengo Av. Portales Nº160, Rengo 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

San Fernando Quechereguas Nº577, San Fernando 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

San Vicente Av. Germán Riesco Nº1185, San Vicente 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

Santa Cruz J. J. Carvacho N°101, Santa Cruz 

Los Lagos Ancud Almirante Latorre Nº1322, Ancud 

Los Lagos Castro Freire Nº498, Castro 

Los Lagos Puerto Montt Ejército Nº360, Puerto Montt 

Los Lagos Quellón Ignacio Carrera Pinto Nº367, Quellón 

Magallanes Natales Baquedano Nº230, Puerto Natales 

Magallanes Punta Arenas Av. Bulnes Nº01448-A, Punta Arenas 

Maule Constitución Oñedera Nº385, Constitución 

Maule Curicó Carrera Nº095, Curicó 

Maule Linares Brasil Nº921, Linares 

Maule San Javier Chorrillos Nº1147, San Javier 

Maule Talca 4 Norte Nº1610, Talca 

Ñuble Cauquenes Yungay Nº479, Cauquenes 
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Ñuble Chillán Av. Collín N°532, Chillán 

Ñuble Parral Aníbal Pinto N°247, Parral 

Región de Los Ríos La Unión Comercio Nº260, La Unión 

Región de Los Ríos Osorno Av. Zenteno Nº1529, Osorno 

Región de Los Ríos Río Bueno Independencia Nº970, Río Bueno 

Región de Los Ríos Valdivia Beauchef Nº705, Valdivia 

Tarapacá Iquique Amunategui Nº1517, Iquique 

Valparaíso La Calera Av. Latorre Nº98, La Calera 

Valparaíso La Ligua Portales Nº746, La Ligua 

Valparaíso Los Andes Av. Argentina Nº50, Los Andes 

Valparaíso San Felipe San Martín Nº120, San Felipe 

Valparaíso Valparaíso Edwards Nº150, Valparaíso 

Valparaíso Viña del Mar 7 Norte Nº560, Viña del Mar 

 

 

 

 

 


