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1 INTRODUCCIÓN 
 

Estas bases técnicas describen el proyecto para adquirir, instalar y configuración equipamiento 

de red para la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS en adelante).  

 

El documento se ha estructurado en su primera parte señalando el objetivo de la licitación y las 

características generales del proveedor buscado para la entrega de los equipos y complementos. 

 

En la segunda parte del documento se indican la descripción del equipamiento y complementos 

a adquirir. 

 

El objetivo de la licitación regulada por las presentes bases, es convenir con una empresa 

calificada, de reconocida experiencia nacional para que presente una oferta que la comprometa 

efectivamente en el logro de los resultados perseguidos, la provisión de lo requerido por la ACHS 

en el desarrollo y mejora continua de su gestión. 

 

Esta licitación busca la selección de una empresa con la experiencia, tecnología, procedimientos 

y personal certificado, necesarios para asegurar un óptimo suministro e implementación que se 

le encomienden. Esta integración de procesos, tecnologías y personal, serán evaluados en 

conjunto por ACHS de forma de asegurar un servicio que disponga de un grado de madurez 

integral y cohesionado.  
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2 OBJETIVO DE LA LICITACIÓN 
 

La ACHS ha decidido convocar a empresas nacionales o Internacionales instaladas en Chile, que 

dispongan de comprobada experiencia y capacidad para proveer equipos de redes de datos de 

última generación y alta velocidad bajo normativas y estándares internacionales y otros servicios 

asociados. 

 

La Gerencia de Tecnología y Estrategia Digital requiere la adquisición de equipamiento necesario 

y la contratación de los trabajos referentes a la implementación y puesta en marcha de una nueva 

plataforma de red de comunicaciones para la ACHS que sea robusta, resiliente y segura, para 

brindar servicios de comunicaciones con una mejor calidad técnica, que mejore y satisfaga la 

experiencia del usuario. 

 

La nueva red de comunicaciones garantizará la continuidad operacional en Casa Central, Hospital 

y las diferentes Agencias ACHS y la interconexión entre los mismos, así como el proceso de 

crecimiento y transformación tecnológica con el fin de proporcionar las facilidades y 

herramientas necesarias para cumplir con las metas operacionales y de negocios. 

 

Por lo anterior el Proveedor seleccionado deberá conocer y utilizar las mejores prácticas para la 

entrega de los equipos y   requerimientos definidos en las presentes bases técnicas.  El Proveedor 

en su oferta técnica deberá acreditar el grado de madurez en implementación y certificación de 

redes de comunicaciones para la entrega de sus servicios. 

 

El desafío mayor de la Gerencia de Tecnología y Estrategia Digital es entregar el nivel de servicio 

prometido a sus usuarios, ser percibidos como una organización de excelencia operacional y 

satisfacer los intereses de la ACHS en orden a proveer una plataforma de red de comunicaciones 

de nueva generación. 
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3 PROVEEDOR 
 

La ACHS busca un proveedor reconocido y confiable, con experiencia en la provisión de 

equipamiento y los requerimientos anexos que son materia de la presente licitación, certificado 

en normas de calidad estándares de mercado en la prestación de sus servicios y con un nivel de 

madurez comprobable preferentemente con clientes del área de la salud. 

 

En términos técnicos el proveedor debe demostrar que es partner activo y que dispone de las 

certificaciones del fabricante que representa y la capacidad de entregar el equipamiento 

necesario en tiempos acordes a la planificación del proyecto y también la capacidad de entregar 

los servicios de instalación y configuración con personal debidamente certificado por las 

respectivas marcas. 

 

Todo trabajo debe cumplir con la última revisión de las normas y reglamentos aplicables. Si 

existiera un conflicto entre las normas y/o reglamentos, deben seguirse aquellas especificaciones 

que sean más estrictas.  

 

El proveedor está obligado a ejercer las más estrictas normas de seguridad en el desempeño de 

sus obligaciones tal como se definen en esta licitación. 

 

En términos de equipamiento: 

• Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar 

manufacturado bajo ISO 9001. 

• Todos los productos deben cumplir con los requisitos listados en las especificaciones 

técnicas. 

• Se exigirá que todas las ofertas presentadas vengan acompañadas de una carta 

emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo del mismo a la empresa 

oferente y se asuma un compromiso por la garantía. 

• Se exigirá la presencia del fabricante en varias etapas del proceso de instalación, a fin 

de garantizar que la empresa seleccionada cumpla con todos los requerimientos 

exigidos por el mismo para la entrega de la garantía sin inconvenientes algunos, y en 

el caso de que fuese necesario, se hagan las correcciones pertinentes a su debido 

momento.  
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El proveedor debe acreditar con documentación oficial su solvencia económica y técnica tal que 

le permita abordar adecuadamente el proyecto tras esta licitación. 

 

4 FABRICANTE 
 

El equipamiento ofertado debe ser de fabricantes ampliamente reconocidos en el mercado, con 
amplia trayectoria en el desarrollo y fabricación de equipamiento para redes corporativas, de 
reconocida calidad en sus productos, tanto en hardware como software. 

Se evaluará positivamente fabricantes reconocidos dentro del cuadrante de líderes de Gartner 
(www.gartner.com). La evaluación será en función del Cuadrante Gartner para la infraestructura 
de acceso a redes LAN cableadas e inalámbricas de junio de 2018. Para esto se ponderará 
diferenciadamente a aquellos que estén como líderes, retadores, jugadores de nicho y 
desafiantes. 

El fabricante debe tener oficinas locales en Chile, con capacidad y logística local de ejecución 
tanto de garantías normales como de garantías extendidas así como también ingenieros a 
quienes se les puedan escalar dudas y a quienes se les pueda consultar por recomendaciones del 
fabricante respecto de la configuración de los equipos ofertados. 

La solución propuesta debe estar basada y debe ser implementada bajo protocolos estándares 
IEEE y/o IETF, de tal forma de asegurar compatibilidad con terceros operando en las mismas 
condiciones. 

El éxito de la empresa y la responsabilidad ambiental van de la mano. Se busca reducir el impacto 

medioambiental mientras cumple a la vez exigentes desafíos de tecnología. Se ha identificado 

tres cuestiones claves importantes para proveedores tecnológicos. 

 

• Eficiencia energética 

• Diseño de reciclado y la sustentabilidad 

• Embalaje inteligente 

 

Se calificarán positivamente aquellos productos ofertados en esta licitación que cumplan con la 
directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos, (RoHS del inglés "Restriction of Hazardous Substances"), que fue adoptada en 
febrero de 2003 por la Unión Europea. La directiva RoHS entró en vigor el 1 de julio de 2006, la 
que restringe el uso de seis (6) materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos 

http://www.gartner.com/
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eléctricos y electrónicos. Está muy relacionada con la directiva de Residuos de Equipos Eléctricos 
y Electrónicos (WEEE por sus siglas en inglés). 

Los materiales peligrosos restringidos son 

• Plomo 

• Mercurio 

• Cadmio 

• Cromo VI (También conocido como cromo hexavalente) 

• PBB (1) 

• PBDE (1) 
 

(1) PBB y PBDE son sustancias retardantes de las llamas usadas en algunos plásticos. 
 

También será evaluado positivamente el cumplir con las especificaciones del grupo de trabajo 

de eficiencia energética de Ethernet (EEE) y PoE + en IEEE, que impulsa los estándares para 

soluciones de red eficiente en consumo de energía. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIGITAL 
 

La Gerencia de Tecnología y Estrategia Digital de ACHS, es responsable de proveer servicio de 

comunicaciones a sus clientes internos y usuarios, clientes externos e invitados los cuales 

están en las sedes de Casa Matriz, Hospital, ESACHS, red de Agencias y sedes distribuidas en 

el país.     
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6 REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA 
 

En esta sección se describen las especificaciones técnicas asociadas al suministro, transporte, 

instalación y configuración del equipamiento de Switches requerido para la ACHS, los cuales deben estar 

contemplado en la propuesta realizada por el Proveedor. 

 

Para este proyecto se requiere la cantidad total de doscientos catorce (214) Switches,  los cuales estarán 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

6.1 Ciento Veinte (120) Switches POE+ Multigigabit.  

6.2 Ochenta (80) Switches 48 POE+ 10/100/1000. 

6.3 Ocho (8) Switches de Distribución de Usuarios. 

6.4 Cuatro (4) Switch Core y Dos (2) Switches de Distribución de Servicios. 

6.5 Fibra Óptica 

6.6 Cuartos de Cableado 

 

6.1 Switches POE Multigigabit. 
 

6.1.1. Los Switches POE Multigigabit se entregarán completamente instalados y configurados, deben 

ofrecer las siguientes características: 

- Switch con 24 Puertos de cobre Multigigabit Layer 3 (aplica para todos los Puertos) 

- Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos 

- Stacking port con cable  

- 24 Autosensing 1/2.5/5GBaseT ports PoE+  

- 1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) puerto de consola 

- 1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre 

otros) 

- 1 Puerto 100BASE-T Management 

- 1 Uplink Slot  

- 1 Stacking Module Slot  

- 2 Power Supply Slots de hasta 1440 vatios de PoE  

- Apilamiento (Stacking) hasta 10 Switches 

- Kit para montar en rack “Rack mount kit” 

- Cable de Power 

- Cinco años de garantía por parte del fabricante 

- Cumplir con las especificaciones mínimas del ANEXO 1 
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6.1.2. Caracteristicas de Enrutamiento Capa 3: 

- Enrutamiento IP Estático, provee configuración manual de enrutamiento para redes IPv4,  IPv6  

- Acceso OSPF que  provea los protocolos  OSPFv2 y OSPFv3 para enrutamiento entre las capas de 

acceso y la siguiente capa en la LAN. 

- Enrutamiento basado en políticas toma decisiones de enrutamiento basadas en políticas 

establecidas por el administrador de la red 

- Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y  RIPng 

      6.1.3. Rendimiento (Performance) mínimo requerido 

- Throughput: minimo 112 Mpps (paquetes de 64-bytes) 

- Tamaño MAC address  table: 32K 

        6.1.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este ítem son las siguientes: 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

S/T/I/C/A Switch con 24 Puertos de cobre Multigigabit Layer 3  120 

S/T/I/C/A Slot de Fibra SFP+ para instalar un maximo de 4 transceiver SFP y/o SFP+ 50 

S/T/I/C/A Stacking Module con stacking cable 80 

S/T/I/C/A Power Supply  120 

S/T/I/C/A   10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 50 

S/T/I/C/A Power Cable 120 

S/T/I/C/A: Suministro/Transporte/Instalación/Configuración/Almacenamiento   
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        6.1.5. La distribución de los Switches de este ítem en Hospital, Casa Central y agencias se presenta 

a continuación: 

 

Edificio Hospital 

Piso B C E F H J Total x Piso 

-1 2 0 2 0 2 0 6 

1 0 0 0 2 0 2 4 

2 2 2 0 2 0 2 8 

3 2 2 0 0 0 2 6 

4 2 2 0 2 0 2 8 

5 2 2 0  0 0 2 6 

6 0 0 0  0 0 2 2 

7 0 0 0  0 0 2 2 

    Total =   42 

 

 

 
 

Edificio Casa Central 

Piso A B C D Total x Piso 

-1 6 0 0 2 8 

1 2 2 2 0 6 

2 2 2 2 0 6 

3 2 2 2 0 6 

4 2 0 2 0 4 

5 2 0 2 0 4 

   Total = 34 
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Agencias ACHS  Agencias ACHS 

Lugar SWITCH  Lugar SWITCH 

 CONCEPCIÓN 2  VALDIVIA 1 

 SANTIAGO 2   CALAMA 1 

 LAS CONDES 2   TALCA 1 

 PARQUE LAS AMÉRICAS 2   PROVIDENCIA 1 

 EGAÑA 2   LA SERENA 1 

 ANTOFAGASTA 2   CHILLÁN 1 

 RANCAGUA 1   CURICÓ 1 

 LA FLORIDA 1   ALAMEDA 1 

 COPIAPÓ 1   ARICA 1 

 QUILICURA 1   OSORNO 1 

 TEMUCO 1   CASTRO 1 

 MAIPÚ 1   SAN MIGUEL 1 

 LOS ÁNGELES 1   MELIPILLA 1 

 VIÑA DEL MAR 1   PUENTE ALTO 1 

 PUERTO MONTT 1   COQUIMBO 1 

 IQUIQUE 1   OVALLE 1 

 SAN BERNARDO 1   COYHAIQUE 1 

 SAN FERNANDO 1    

Total de Switch en agencias = 41 
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6.2 Switches POE+ 10/100/1000 
 

6.2.1. Los Switches POE+ 10/100/1000 se entregarán completamente instalados y configurados, 

deben soportar las siguientes características: 

- Switch con  48 Puertos de cobre  10/100/1000 POE (aplica para todos los Puertos) 

- Slot de Fibra SFP+  de 4 puertos 

- Stacking port  con cable  

- 48 Autosensing 10/100/1000 BaseT ports PoE+  

- 1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) puerto de consola 

- 1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre 

otros) 

- 1 Puerto 100BASE-T Management 

- 1 Uplink Slot  

- 1 Stacking Module Slot  

- 2 Power Supply Slots de hasta 1440 vatios de PoE  

- Apilamiento (Stacking) hasta  10 Switches 

- Kit para montar en rack “Rack mount kit” 

- Cable de Power 

- Cinco años de garantía por parte del fabricante 

- Cumplir con las especificaciones mínimas del ANEXO 2 

 

 
6.2.2. Características de Enrutamiento Capa 3 

- Enrutamiento IP Estático, provee configuración manual de enrutamiento para  redes IPv4,  IPv6  

-  Acceso  OSPF que  provea los protocolos  OSPFv2 y OSPFv3 para enrutamiento entre las capas de 

acceso y la siguiente capa en la LAN. 

- Enrutamiento basado en políticas toma decisiones de enrutamiento basadas en políticas 

establecidas por el administrador de la red 

-  Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y  RIPng 

 

6.2.3 Rendimiento (Performance) mínimo requerido 

- Throughput: minimo 112 Mpps (paquetes de 64-bytes) 

- Tamaño MAC address  table: 32K 
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Las cantidades de switches y partes correspondientes a este ítem son las siguientes: 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

S/T/I/C/A Switch con 24 Puertos de cobre  10/100/1000 Poe+ Layer 3  80 

S/T/I/C/A Slot de Fibra SFP+ para instalar un máximo de 4 transceiver SFP  10 

S/T/I/C/A Stacking Module con stacking cable 80 

S/T/I/C/A Power Supply  80 

S/T/I/C/A   10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 20 

S/T/I/C/A Power Cable 80 

S/T/I/C/A Cable de Consola 80 

S/T/I/C/A: Suministro/Transporte/Instalación/Configuración/Almacenamiento   

 

 

         6.2.4. La distribución de los Switches de este ítem en Hospital, Casa Central y agencias se presenta a 

continuación: 

 

Edificio Hospital 

Piso B C E F H J Total x Piso 

-1 2 0 2 0 2 0 6 

1 0 0 0 2 0 2 4 

2 2 2 0 2 0 2 8 

3 2 2 0 0 0 2 6 

4 2 2 0 2 0 2 8 

5 2 2 0  0 0 2 6 

6 0 0 0  0 0 2 2 

7 0 0 0  0 0 2 2 

    Total =   42 
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Edificio Casa Central 

Piso A B C D Total x Piso 

-1 6 0 0 2 8 

1 2 2 2 0 6 

2 2 2 2 0 6 

3 2 2 2 0 6 

4 2 0 2 0 4 

5 2 0 2 0 4 

   Total = 34 

 

6.3 Switches de Distribución de Usuarios 

 
 

       6.3.1. Los Switches de Distribución de Usuarios se entregarán completamente instalados y 

configurados, deben incluir los siguientes elementos: 

- 24 puertos SFP+  1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T  Layer 3 (no 

incluye los módulos de fibra SFP+) 

- 2 Slot de Fibra SFP+  de 4 puertos (no incluye los módulos de fibra SFP+) 

- 24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+ , Duplex: 100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: full only, con 

soporte de  MACSec 

- RJ-45  puerto de consola 
- 1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre 

otros) 
- 1 Puerto RJ-45 Management 
- 1 Stacking Module Slot  
- 2 Power Supply Slots  
- Kit para montar en rack “Rack mount kit” 
- Cable de Power 
- Cable consola 
- Cinco años de garantía por parte del fabricante 
- Cumplir con las especificaciones mínimas del ANEXO 3 
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6.3.2 Características de Enrutamiento Capa 3 

 

- Enrutamiento IP Estático, provee configuración manual de enrutamiento para  redes IPv4,  

IPv OSPF OSPFv2 para enrutamiento IPv4  y OSPFv3  para enrutamiento IPv6  

- Enrutamiento basado en políticas toma decisiones de enrutamiento basadas en políticas 

establecidas por el administrador de la red 

-  Border Gateway Protocol (BGP) provee IPv4 Border Gateway 

- Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y RIPng 

 

6.3.3. Rendimiento (Performance) mínimo requerido: 

- Throughput: minimo 270 Mpps (paquetes de 64-bytes) 

- Tamaño MAC address  table: 64K 

 

6.3.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este ítem son las siguientes:  

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

S/T/I/C/A 24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-
T  Layer 3  

8 

S/T/I/C/A Stacking Module con cable stacking 8 

S/T/I/C/A Power Supply Redundante 8 

S/T/I/C/A   10G SFP+  tipo LC, multimodo SR Transceiver 192 

S/T/I/C/A Power Cable 8 

S/T/I/C/A: Suministro/Transporte/Instalación/Configuración/Almacenamiento   

 

 

 

6.3.5. La distribución de los Switches de este ítem en Hospital y Casa Central se presenta a 
continuación: 
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SWITCHES DISTRIBUCION ACCESO 

Edificio Cantidad 

HOSPITAL 6 

CASA CENTRAL 2 
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6.4  Switches Core y  Switches de Distribución de Servicios  
 

      

6.4.1. Los Switches Core y los Switches de Distribución de Servicios se entregarán completamente 

instalados y configurados, deben poseer las siguientes características: 

- 48 puertos  de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y  SFP+. Adicionalmente 6 puertos de 

40G para tranceivers QSFP. 

- 48 puertos  de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y  SFP+. Adicionalmente 6 puertos de 

40G para tranceivers QSFP. 

- Incluir 2 Power Supply en cada equipo 
- RJ-45  puerto de consola 
- 1 puerto USB  
- Kit para montar en rack “Rack mount kit” 
- Cable de Power 
- Los equipos deben incluir 5 años de servicios 8x5xNBD por parte del fabricante 
- Cumplir con las especificaciones mínimas del ANEXO 4 

 
6.4.2. Características de Enrutamiento Capa 3 

- Enrutamiento IP Estático, provee configuración manual de enrutamiento para  redes IPv4,  

IPv6  

- Open shortest path first (OSPF) 

-  Enrutamiento basado en políticas toma decisiones de enrutamiento basadas en políticas 

establecidas por el administrador de la red 

- Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) 

- Dual IP stack; transiciones entre IPV4 e IPV6 

-  OSPFv3 for IPv6 

- Equal-Cost Multipath (ECMP) 

 

6.4.3. Rendimiento (Performance) 

 

- Capacidad de Switching: 2.3Tbs 

-  Tamaño MAC address  table: 90K 
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6.4.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este ítem son las siguientes: 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

S/T/I/C/A 48 puertos  de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y  SFP+. 
Adiciionalmente 6 puertos de 40G para tranceivers QSFP. 

6 

S/T/I/C/A Power Supply redundante 12 

S/T/I/C/A   40G QSFP+ LC  150m MMF 36 

S/T/I/C/A   10G SFP+  tipo LC, multimodo SR Transceiver 120 

S/T/I/C/A: Suministro/Transporte/Instalación/Configuración/Almacenamiento   

 

 

6.4.5. La distribución de los Switches de este ítem en Hospital y  Casa Central se presenta a 
continuación: 

 

SWITCHES CORE 

Edificio Cantidad 

HOSPITAL 2 

CASA CENTRAL 2 

 

SWITCHES DISTRIBUCION SERVICIOS 

Edificio Cantidad 

CASA CENTRAL 2 
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6.5 Fibra Óptica. 
 

     6.5.1.  Exclusivamente para el área de CASA CENTRAL de la ACHS se deberá proveer de Fibra Óptica 
multimodo tipo OM4 distribución de 12 hilos. El objeto de esta fase del proyecto es lograr tener la 
infraestructura de cableado para establecer “uplinks” o conexiones entre los Switches de Distribución de 
Usuarios y los Switches de Acceso a velocidades de 10 Gbps y mejorar cualitativamente los tiempos y 
velocidades de respuesta en las transacciones de los usuarios de los servicios que ofrece la red. 

    6.5.2.  Un total de diecisiete áreas serán enlazadas, para ello se deberán realizar tendidos de fibra 
óptica desde el Data-Center de Casa Central ubicado en el piso 3 hacia los edificios A,B, C, y  D como se 
especifica la siguiente figura: 
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          6.5.3.  El tendido de la fibra se realizara a través de las canalizaciones (escalerillas) existentes en la 
ACHS “CASA CENTRAL”, para ello deberá suministrar e instalar entre el DATA CENTER y los diecisiete (17) 
cuarto de cableados, los siguientes materiales: 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD /MEDIDA CANTIDAD 

1 Suministro e Instalación de Open Rack de 42 RU PIEZA 3 

2 Suministro e Instalación PDU multitoma vertical  de 12 posiciones  PIEZA 6 

3 Suministro e Instalación cable de poder para la PDU del item #2  PIEZA 26 

4 Suministro e Instalación de Organizador Horizontal 2 RU PIEZA 9 

5 Suministro e Instalación de Organizador Vertical doble cara 2 metros PIEZA 6 

6 Suministro e Instalación de ODF de Fibra Óptica de 96  Puertos  LC  PIEZA 2 

7 Suministro e Instalación de ODF de Fibra Óptica de 48  Puertos  LC  PIEZA 2 

8 Suministro e Instalación de ODF de Fibra Óptica de 12  Puertos  LC   PIEZA 15 

9 Suministro e Instalación  y certificación de Fibra Óptica OM4  12 hilos distribución METRO 900 

10 Suministro e Instalación y certificación de Fibra Óptica OM4  6 hilos distribución METRO 450 

11 Suministro e Instalación por fusión  de Pigtail Fibra Óptica OM4 LC de 1.5 metros   PIEZA 312 

12 Suministro e Instalación de Patch Cord Fibra Óptica OM4 LC de 3 metros  PIEZA 360 

 

  

         6.5.4. El tendido de fibra óptica desde el DATA CENTER a las demás ubicaciones deberá ser 
desplegado de la siguiente manera: 

- Tendido de 2 cables de 12 FO cada una, entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso 3 
“Edificio A” (Frente los ascensores), con una longitud de 60 metros cada uno. Se deben considerar 
48 pigtails que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Tendido de 4 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 3 “Edificio A” y los Cuartos de 
Cableado del Piso 1, Piso 2, Piso 4 y Piso 5 todos del “Edificio A” (Frente los ascensores), sumando 
aproximadamente un total de 100 metros lineales. Se deben considerar 48 pigtails que serán 
conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 
 

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso -1  “Edificio A” 
para ello se deberá de suministrar aproximadamente 100 metros lineales. Se deben considerar 
24 pigtails que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 
 

- Tendido de 2 cables de 6 FO cada uno entre el Cuarto de Cableado del Piso -1 del “Edificio A” y  2 
Rack ubicados en el mismo Edificio y piso, ambos están a una distancia de 70 metros y 80 metros 
del Rack Origen para ello se deberá de suministrar  150 metros de fibra de 6 FO. Se deben 
considerar 24 pigtails que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
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- Tendido de 2 cables de 12 FO cada una, entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso 3 
del “Edificio C” (al lado de los baños), para ello se deberá de suministrar un total aproximado de 
360 metros de cable de 12 FO. Se debe considerar 48 pigtails que serán conectados por medio de 
fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Tendido de 4 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 3 del “Edificio C” y los Cuartos 
de Cableado del Piso 1, Piso 2, Piso 4 y Piso 5 todos del “Edificio C” (al lado de los baños). Para  
ello se deberá de suministrar  aproximadamente 100 metros de cable de 6  FO. Se debe considerar 
48 que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER  y el Cuarto de Cableado del Piso 1  “Edificio B” 
para ello se deberá de suministrar aproximadamente 150 metros de cable de 12 FO. Se debe 
considerar 24 pigtails que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Tendido de 2 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 1 del “Edificio B” y los Cuartos 
de Cableado del Piso 2, Piso 3, todos del “Edificio B” (cerca de las escaleras). Para ello se deberá 
suministrar aproximadamente 30 metros de cable de 6 FO. Se debe considerar 24 pigtails que 
serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso -1  “Edificio D” 
para ello se deberá de suministrar aproximadamente 350 metros de cable de 12 FO. Se debe 
considerar 24 pigtails que serán conectados por medio de fusión en sus respectivas cabeceras. 
 

- Para el tendido de la Fibra Óptica, el proveedor deberá tomar en cuenta el uso de etiquetas, velcro 
y demás accesorios que se requieran para el correcta instalación e identificación. 
 

- Una vez realizada las fusiones de la fibra óptica, se deberá realizar la certificación y etiquetado 
para identificar el origen y destino de cada cable. 
 

- Esta actividad deberá ser realizada preferiblemente, en horario nocturno o los fines de semana. 
 

-  

6.6 Cuartos de Cableado 
 

El ordenamiento de los racks de switches de acceso es necesario para el correcto funcionamiento del 
nuevo equipamiento que se integrará al actualmente existente en la ACHS . 

         6.6.1. Junto a la instalación de los Switches de Acceso en los cuartos de cableado del Hospital y Casa 
Central, se debe realizar el ordenamiento de los racks y/o gabinetes. 
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         6.6.2. Esta tarea consiste en limpiar y ordenar los dispositivos que se encuentra en 38 racks y/o 
gabinetes, de los cuales 21 pertenecen al Hospital y los otros 17 a Casa Central. 

         6.6.3. La disposición de los cuartos de cableado se presenta a continuación:  

 

 

  

 HOSPITAL 

ITEM DESCRIPCION EDIFICIO PISO 

1 ROPERIA B -1

2 TALLERES E -1

3 URGENCIAS F 1

4 RACK ACCESO H 1

5 Piso1-J J 1

6 UCI-Piso2-B B 2

7 URG-Piso2-F1 F 2

8 BS-Piso2-C C 2

9 Piso2-J J 2

10 HOSP-Piso3-B B 3

11 SM-Piso3-C C 3

12 Piso3-J J 3

13 HOSP-Piso B 4

14 URG-Piso F 4

15 CEEP-Piso C 4

16 Piso J 4

17 HOSP-Piso5-B B 5

18 GER-Piso5-C C 5

19 Piso5-J J 5

20 Piso6-J J 6

21 Piso7-J J 7

CASACENTRAL

ITEM DESCRIPCION EDIFICIO PISO 

1 FRENTE ASCENSORES A -1

2 GABINETE FINAL EDIF A   # 1 A -1

3 GABINETE FINAL EDIF A  # 2 A -1

4 FRENTE ASCENSORES A 1

5 FRENTE ASCENSORES A 2

6 FRENTE ASCENSORES A 3

7 FRENTE ASCENSORES A 4

8 FRENTE ASCENSORES A 5

9 CASA EMBAJADA B 1

10 CASA EMBAJADA B 2

11 CASA EMBAJADA B 3

12 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 1

13 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 2

14 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 3

15 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 4

16 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 5

17 ES ACHS D -1



 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 

DE ACHS. 

Bases 
Técnicas 

 
  

Gerencia Tecnología y Estrategia Digital Página 22 
 
 

         6.6.4. En cada cuarto de cableado se deberá realizar la limpieza de los equipos, retirar el polvo, 
colocar 4 Organizadores Horizontales de 2 RU y en promedio retirar 150 patch cords  y colocar 150 nuevos 
patch cords de un metro color azul CAT6 certificados de fábrica y que cumplan con las normas de la 
EIA/TIA Categoría 6 . 

         6.6.5 Se deberá utilizar velcro para dejar ordenado el grupo de cables que se encuentren en la parte 
posterior de los Patch Panel de cada Rack. Se deberán limpiar los switches que se encuentren en cada 
rack y retirar los equipos que no estén en uso. También en algunos casos se deberán reubicar dentro del 
mismo Rack, Switches y/o Patch Paneles de manera de poder lograr el orden deseado en cada cuarto de 
cableado, se colocará el ODF de fibra en la parte superior del Rack o Gabinete y en las siguientes unidades 
de Rack un Patch Panel, luego un switch y por último un ordenador y así sucesivamente. Para ello contaran 
con la supervisión de personal calificado perteneciente a la ACHS de manera de evitar incidentes en la 
continuidad operacional. Este tipo de trabajo deberá ser realizado preferiblemente, en horario nocturno 
o los fines de semana. 

         6.6.6. Es importante resaltar que en la mayoría de los casos, los rack poseen un promedio de 200 
patch cord, pero muchos de estos están fuera de servicio de manera que la empresa adjudicada contará 
con la información detallada antes de comenzar a realizar las labores en cada Rack o Cuarto de Cableado, 
de manera de evitar incidentes y/o problemas que afecten la continuidad operacional del servicio. 

        6.6.7. En el caso de los cuartos de cableado de Casa Central eventualmente se podrían apagar los 
equipos para realizar estas labores, no así en algunas áreas del Hospital ya que existen servicios que 
requieren estén en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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7 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES 
 

A continuación, se detallan los requerimientos de instalación de cada equipo, los elementos y 

dispositivos que integran a la red cableada junto con las políticas seguridad que posee la ACHS. 

 

 

7.1 INSTALACIÓN  
 

El equipamiento debe ser instalado en sus lugares de destino, debidamente asegurados a los 
racks con sus anclajes originales, debidamente aterrizados y dejando todos los cables tanto de 
fibra como de cobre debidamente rotulados y ordenados. Cada rack intervenido debe quedar 
con su cableado ordenado. 

 

7.2 CONFIGURACIÓN  
 

El proveedor adjudicado deberá participar en reuniones del grupo de trabajo de ACHS asignado 

al proyecto para exponerle cual será la topología física y lógica que implementará, para luego 

coordinar las actividades y programaciones necesarias para la instalación de los nuevos equipos, 

cumpliendo normativas y configuraciones previamente definidas, las cuales contemplan las 

siguientes actividades mínimas para los equipos de core y distribución de servicios. 

 

• Pruebas de operación sin carga 

• Actualización de software la última versión estable recomendada por el fabricante 

• Configuración de acuerdo con topología física y lógica definida 

• Pruebas funcionales previas 

• Entrada en servicio progresiva 

• Marcha blanca 

• Entrega 

 

En lo referente a los switches de distribución de acceso el proceso es distinto ya que en este caso 

el impacto es local a los usuarios de un rack y por lo tanto es posible coordinar ventanas para 

intervenirlos ya sea fuera de horario o fines de semana. 
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Nuestras estimaciones son que en total entre el Hospital del Trabajador y el Edificio Central 
sumarán aproximadamente 60 Vlans 802.1Q, a las que se deben sumar las de los Data Center 
que serán aproximadamente 10 en cada uno. 

 
 

 

7.3 CONFIGURACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES. 
 

Instalación y configuración de equipamiento de la red comunicaciones 

 

a) Alcance del Requerimiento 

Corresponde a la instalación y configuración de equipos de comunicaciones de acuerdo 

a las mejores prácticas de la industria. 

 

Las tareas mínimas a considerar son las siguientes: 

• Instalación física de equipos en los lugares indicados por ACHS en las diferentes 

localidades 

• Configuración y activación de acuerdo con topología física y lógica 

 

 

b) Infraestructura para la instalación 

Para la instalación el Proveedor deberá disponer de la Infraestructura que considere 

necesaria para la correcta provisión de los equipos.  

 

c) Recursos Humanos 

Proporcionar personal capacitado para realizar las actividades requeridas para 

completar el proceso satisfactoriamente. 

 

 

 

7.4 OTROS REQUERIMIENTOS 
 

Se refiere a todos aquellos requerimientos que se indican a continuación, que son  necesarios 

ejecutar por el Proveedor para la correcta ejecución del proyecto. Estos deberán contar con la 

autorización previa del Administrador del Contrato de ACHS.  
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Instalación de Equipos 

a) Alcance del Requerimiento. 

El Proveedor será responsable de recibir, almacenar, trasladar, instalar, configurar y 

dejar en operación el equipamiento en dependencias de la ACHS. 

 

 

Traslado y Movimientos De Equipos 

a) Alcance del Requerimiento. 

El Proveedor será responsable del traslado de equipos entre oficinas de la ACHS en 

Santiago y Regiones.  

 

8 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Las propuestas deberán indicar el MONTO UNITARIO y el MONTO TOTAL por cada uno de los 

ítems correspondiente a lo solicitado por la ACHS. El monto de la propuesta deberá estar 

expresado en UF con IVA incluido. En los valores se deben incluir como línea base todos los 

requerimientos especificados en las presentes bases técnicas. 

9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El proponente adjudicado deberá generar un plan de implementación de acuerdo al diseño de la 

red que proporcionará la ACHS, en el cual deberá detallar las actividades que realizará, acorde a 

los tiempos planificados por la ACHS[CCS1][FRDF2] y que se muestran en la siguiente carta Gantt, 

especificando los recursos que requiera para la puesta en funcionamiento de todo el 

equipamiento adjudicado a satisfacción de la ACHS. 
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10 APORTES DEL PROVEEDOR 
 

El Proveedor adjudicado deberá disponer de toda la infraestructura necesaria para la entrega 

cabal y oportuna de los equipos y requerimientos de esta licitación. 

 

Deberá disponer de oficinas, mobiliario, infraestructura computacional, correo electrónico, redes 

de comunicación, equipos de video conferencia, telefonía,  licencias de software y todo aquello 

que sea necesario para cumplir cabalmente con los requerimientos del proyecto. 

 

11 APORTES DE ACHS 
 

La ACHS proporcionará la información necesaria para la instalación, la que consiste en el diseño 

general de la red, protocolos a usar, esquema de VLANs, direccionamiento IP etc. 
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12 COMPETENCIAS PERSONAL TÉCNICO 
 

La competencia del personal que labore en esta licitación quedará sometida a la aprobación del 

Administrador del Contrato por parte de ACHS, el que podrá exigir el cumplimiento del perfil 

profesional necesario. 

 

La ACHS puede rechazar a un profesional o al equipo presentado por el Proveedor, en el caso que 

éste no cumpla con las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas requeridas, 

debiendo el Proveedor reemplazarlos, al objeto de asegurar continuidad y satisfactoria ejecución 

del proyecto. 

13 INFORME DE OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIONES 

 

 

Comprende la documentación de todos los parámetros involucrados en la instalación de la 

plataforma de comunicaciones.  

 

El informe debe contener como mínimo los siguientes datos: 

 

• Diagramas topológicos de la red en formato Visio 

• Inventario de equipos instalados en las diferentes localidades. 

• Pruebas realizadas con Checklist 

• Configuración final de todos y cada uno de los equipos instalados 

• Backup de las configuraciones antes mencionadas. 

 

Este Informe deberá ser presentado al momento de culminar la instalación y configuración de los 

equipos y una vez completadas las pruebas funcionales. Este informe, una vez aceptado 

formalmente  por ACHS, se considerará como el hito de cierre del proyecto. El informe puede ser 

entregado en formato digital en PENDRIVE, CD o DVD. 
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14 GARANTÍA DE INSTALACIÓN 
 

Como parte integral del proyecto general, y además de las garantías extendidas de hardware del 

fabricante, el Proveedor debe considerar una garantía por la configuración del equipamiento de 

Core y Distribución adjudicado, que cubra errores, omisiones o cualquier incidente  que pueda 

producirse y que requieran de intervenciones posteriores.  

 

Dicha garantía debe cubrir un mínimo de 60 días corridos y debe ser considerada in-situ en 

horario 24x7 con tiempo de atención de 4 horas.  

 

Para efectos de facilitar el diagnóstico ACHS proporcionará una conexión VPN, la que en caso de 

no estar disponible por cualquier circunstancia requerirá la asistencia de personal calificado en 

terreno previa coordinación con la ACHS. 

 

El período de garantía comenzará a regir el día inmediatamente siguiente a la recepción por parte 

de ACHS de la carta de entrega formal del proyecto, hito que debe ser avalado con un correo 

electrónico del Jefe de Proyecto del Proveedor al Jefe de Proyecto de ACHS. 

 

 

15 CONFIDENCIALIDAD 
 

 

El Proveedor y sus empleados que laboren en el marco de la presente licitación, asume el 

compromiso de mantener la confidencialidad de la información que en el cumplimiento del 

requerimiento para el que fue contratado, le corresponda conocer, procesar, almacenar, 

recuperar, imprimir o transmitir. 

 

Con el propósito de no arriesgar innecesariamente la seguridad de la información 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad), el Proveedor ejecutará, de las acciones 

precedentes, sólo aquellas que sean necesarias para la ejecución del proyecto, absteniéndose de 

realizar las acciones restantes y absteniéndose de acceder, por cualquier medio, a otra 

información de ACHS, que no es necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
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El Proveedor deberá abstenerse de introducir y conectar equipos TI y software sin la autorización 

correspondiente, otorgada por los Jefes de Áreas designados por ACHS. 

 

ACHS se reserva el derecho a auditar el fiel cumplimiento de esta cláusula, sin previo aviso, siendo 

obligación del Proveedor colaborar en las actividades correspondientes. 

 

En caso de detectarse incumplimiento, ACHS podrá aplicar sanciones que dependerán de la 

gravedad de la falta: 

 

• Carta-amonestación a la empresa adjudicada. 

• Reemplazo inmediato del empleado sorprendido en incumplimiento 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ACHS se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que 

correspondan, si el incumplimiento de la presente cláusula deriva en perjuicio a los intereses de 

ACHS. 
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ANEXO 1: Switch con  24 Puertos de cobre  Multigigabit  POE+  802.3at  
IEEE 802.3bz Más Slot de Fibra SFP+  de 4 puertos 
   

  
  

Protocolos y Estándares 
Cum
ple 

Denial of service protection   

CPU DoS Protection   

Device management   

RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1)   

RFC 1157 SNMPv1/v2c   

RFC 1591 DNS (client)   

RFC 1901 (Community based SNMPv2)   

RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II   

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)   

RFC 2576 (Coexistencia de SNMP V1, V2, V3)   

RFC 2578-2580 SMIv2   

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)   

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)   

RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)   

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)   

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)   

HTML and telnet management   

HTTP, SSHv1, and Telnet   

Multiple Configuration Files   

Multiple Software Images   

SNMP v3 and RMON RFC support   

SSHv1/SSHv2 Secure Shell   

TACACS/TACACS+   

Web UI   

General protocols   

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation   

IEEE 802.1D MAC Bridges   

IEEE 802.1p Priority   

IEEE 802.1Q VLANs   

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees   

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port   
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IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree   

IEEE 802.3ab 1000BASE-T   

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)   

IEEE 802.3af Power over Ethernet   

IEEE 802.3at PoE+   

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet   

IEEE 802.3bz 2.5 Gbps and 5 Gbps interfaces   

IEEE 802.3x Flow Control   

RFC 768 UDP   

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)   

RFC 792 ICMP   

RFC 793 TCP   

RFC 826 ARP   

RFC 854 TELNET   

RFC 868 Time Protocol   

RFC 951 BOOTP   

RFC 1058 RIPv1   

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)   

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)   

RFC 1519 CIDR   

RFC 1542 BOOTP Extensions   

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol   

(Transparent Clock Mode)   

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet   

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4   

RFC 2131 DHCP   

RFC 2236 IGMP Snooping   

RFC 2453 RIPv2   

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service   

(RADIUS)   

RFC 2866 RADIUS Accounting   

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option   

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network   

Management Protocol (SNMP) Management Frameworks   

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the   

Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)   

Applications   

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3   
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of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)   

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management 
Protocol (SNMP)   

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP   

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)   

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS   

RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)   

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast 
Listener Discovery (MLD)   

Snooping Switches   

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority   

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)   

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration   

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification   

UDLD (Uni-directional Link Detection)   

IP Multicast   

RFC 1112 IGMP   

RFC 2236 IGMPv2   

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6   

RFC 3376 IGMPv3   

RFC 3973 PIM Dense Mode   

RFC 4601 PIM Sparse Mode   

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management   

Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)   

Snooping Switches   

RFC 5059 Bootstrap Router-Except for scope zones   

RFC 7761 PIM Sparse Mode   

IPV6   

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery   

RFC 2080 RIPng for IPv6   

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement   

RFC 2082 RIP-2 MD5   

RFC 2460 IPv6 Specification   

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks   

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6   

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations 
(Ping only)   
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RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)   

RFC 3019 MLDv1 MIB   

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)   

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6   

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture   

RFC 3596 DNS Extension for IPv6   

RFC 3810 MLDv2 for IPv6   

RFC 4022 MIB for TCP   

RFC 4113 MIB for UDP   

RFC 4251 SSHv6 Architecture   

RFC 4252 SSHv6 Authentication   

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer   

RFC 4254 SSHv6 Connection   

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture   

RFC 4293 MIB for IP   

RFC 4419 Key Exchange for SSH   

RFC 4443 ICMPv6   

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch   

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery   

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration   

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6   

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix   

MIBs   

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)   

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)   

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)   

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets   

RFC 1156 (TCP/IP MIB)   

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 1213 MIB II   

RFC 1493 Bridge MIB   

RFC 1724 RIPv2 MIB   

RFC 2021 RMONv2 MIB   

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)   

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2   

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2   

RFC 2613 SMON MIB   

RFC 2618 RADIUS Client MIB   

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB   
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RFC 2665 Ethernet-Like-MIB   

RFC 2668 802.3 MAU MIB   

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB   

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)   

RFC 2819 RMON MIB   

RFC 2863 The Interfaces Group MIB   

RFC 2925 Ping MIB   

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)   

RFC 2933 IGMP MIB   

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB   

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB   

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks   

RFC 3418 MIB for SNMPv3   

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU) Network management   

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)   

RFC 1155 Structure of Management Information   

RFC 1157 SNMPv1   

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management   

Information Base Version 2 using SMIv2   

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions   

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)   

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2   

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2   

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base   

RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types   

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations   

RFC 3164 BSD syslog Protocol   

RFC 3176 sFlow   

RFC 3411 SNMP Management Frameworks   

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the   

Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications   

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv3)   

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management 
Protocol (SNMP)   

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)   

RFC 5424 Syslog Protocol   
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ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)   

SNMPv1/v2c/v3   

XRMON   

QoS/CoS   

IEEE 802.1p (CoS)   

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port   

RFC 2475 DiffServ Architecture   

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)   

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)   

Ingress Rate Limiting   

Security   

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control   

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm   

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)   

RFC 1492 An Access Control Protocol   

RFC 1492 TACACS+   

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)   

RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication   

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication   

RFC 2138 RADIUS Authentication   

RFC 2139 RADIUS Accounting   

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)   

RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes   

RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB   

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB   

RFC 2698 A TwRate Three Color Marker   

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol   

RFC 2818 HTTP Over TLS   

RFC 2865 RADIUS (client only)   

RFC 2865 RADIUS Authentication   

RFC 2866 RADIUS Accounting   

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support   

RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support   

RFC 2869 RADIUS Extensions   

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices   

RFC 3162 RADIUS and IPv6   

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions tRADIUS   

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)   

RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS   
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RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User   

Service (RADIUS) Usage Guidelines   

RFC 4576 RADIUS Attributes   

Access Control Lists (ACLs)   

draft-grant-tacacs-02 (TACACS)   

Guest VLAN for 802.1X   

MAC Authentication   

MAC Lockdown   

MAC Lockout   

Port Security   

Secure Sockets Layer (SSL)   

SSHv2 Secure Shell   

Web Authentication   
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ANEXO 2: Switch con  48 puertos 10/100/1000 POE+  802.3at  
Más Slot de Fibra SFP+  de 4 puertos  
  

Protocolos y Estándares 
CUMP

LE 

Denial of service protection   

CPU DoS Protection   

Device management   

RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1)   

RFC 1157 SNMPv1/v2c   

RFC 1591 DNS (client)   

RFC 1901 (Community based SNMPv2)   

RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II   

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)   

RFC 2576 (Coexistencia de SNMP V1, V2, V3)   

RFC 2578-2580 SMIv2   

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)   

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)   

RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)   

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)   

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)   

HTML and telnet management   

HTTP, SSHv1, and Telnet   

Multiple Configuration Files   

Multiple Software Images   

SNMP v3 and RMON RFC support   

SSHv1/SSHv2 Secure Shell   

TACACS/TACACS+   

Web UI   

General protocols   

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation   

IEEE 802.1D MAC Bridges   

IEEE 802.1p Priority   

IEEE 802.1Q VLANs   

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees   

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port   

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree   
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IEEE 802.3ab 1000BASE-T   

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)   

IEEE 802.3af Power over Ethernet   

IEEE 802.3at PoE+   

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet   

IEEE 802.3x Flow Control   

RFC 768 UDP   

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)   

RFC 792 ICMP   

RFC 793 TCP   

RFC 826 ARP   

RFC 854 TELNET   

RFC 868 Time Protocol   

RFC 951 BOOTP   

RFC 1058 RIPv1   

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)   

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)   

RFC 1519 CIDR   

RFC 1542 BOOTP Extensions   

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol   

(Transparent Clock Mode)   

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet   

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4   

RFC 2131 DHCP   

RFC 2236 IGMP Snooping   

RFC 2453 RIPv2   

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service   

(RADIUS)   

RFC 2866 RADIUS Accounting   

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option   

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network   

Management Protocol (SNMP) Management Frameworks   

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the   

Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)   

Applications   

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3   

of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)   
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RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management 
Protocol (SNMP)   

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP   

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)   

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS   

RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)   

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast 
Listener Discovery (MLD)   

Snooping Switches   

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority   

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)   

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration   

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification   

UDLD (Uni-directional Link Detection)   

IP Multicast   

RFC 1112 IGMP   

RFC 2236 IGMPv2   

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6   

RFC 3376 IGMPv3   

RFC 3973 PIM Dense Mode   

RFC 4601 PIM Sparse Mode   

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management   

Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)   

Snooping Switches   

RFC 5059 Bootstrap Router-Except for scope zones   

RFC 7761 PIM Sparse Mode   

IPV6   

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery   

RFC 2080 RIPng for IPv6   

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement   

RFC 2082 RIP-2 MD5   

RFC 2460 IPv6 Specification   

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks   

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6   

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup 
Operations (Ping only)   

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)   
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RFC 3019 MLDv1 MIB   

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)   

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6   

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture   

RFC 3596 DNS Extension for IPv6   

RFC 3810 MLDv2 for IPv6   

RFC 4022 MIB for TCP   

RFC 4113 MIB for UDP   

RFC 4251 SSHv6 Architecture   

RFC 4252 SSHv6 Authentication   

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer   

RFC 4254 SSHv6 Connection   

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture   

RFC 4293 MIB for IP   

RFC 4419 Key Exchange for SSH   

RFC 4443 ICMPv6   

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch   

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery   

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration   

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6   

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix   

MIBs   

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)   

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)   

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)   

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets   

RFC 1156 (TCP/IP MIB)   

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 1213 MIB II   

RFC 1493 Bridge MIB   

RFC 1724 RIPv2 MIB   

RFC 2021 RMONv2 MIB   

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)   

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2   

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2   

RFC 2613 SMON MIB   

RFC 2618 RADIUS Client MIB   

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB   

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB   
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RFC 2668 802.3 MAU MIB   

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB   

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)   

RFC 2819 RMON MIB   

RFC 2863 The Interfaces Group MIB   

RFC 2925 Ping MIB   

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)   

RFC 2933 IGMP MIB   

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB   

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB   

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks   

RFC 3418 MIB for SNMPv3   

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU) Network 
management   

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)   

RFC 1155 Structure of Management Information   

RFC 1157 SNMPv1   

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management   

Information Base Version 2 using SMIv2   

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions   

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)   

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2   

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2   

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base   

RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types   

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup 
Operations   

RFC 3164 BSD syslog Protocol   

RFC 3176 sFlow   

RFC 3411 SNMP Management Frameworks   

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the   

Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications   

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv3)   

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management 
Protocol (SNMP)   

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)   

RFC 5424 Syslog Protocol   
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ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)   

SNMPv1/v2c/v3   

XRMON   

QoS/CoS   

IEEE 802.1p (CoS)   

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port   

RFC 2475 DiffServ Architecture   

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)   

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)   

Ingress Rate Limiting   

Security   

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control   

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm   

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)   

RFC 1492 An Access Control Protocol   

RFC 1492 TACACS+   

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)   

RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication   

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication   

RFC 2138 RADIUS Authentication   

RFC 2139 RADIUS Accounting   

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)   

RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes   

RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB   

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB   

RFC 2698 A TwRate Three Color Marker   

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol   

RFC 2818 HTTP Over TLS   

RFC 2865 RADIUS (client only)   

RFC 2865 RADIUS Authentication   

RFC 2866 RADIUS Accounting   

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support   

RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support   

RFC 2869 RADIUS Extensions   

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices   

RFC 3162 RADIUS and IPv6   

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions tRADIUS   

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)   

RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS   



 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 

DE ACHS. 

Bases 
Técnicas 

 
  

Gerencia Tecnología y Estrategia Digital Página 44 
 
 

RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User   

Service (RADIUS) Usage Guidelines   

RFC 4576 RADIUS Attributes   

Access Control Lists (ACLs)   

draft-grant-tacacs-02 (TACACS)   

Guest VLAN for 802.1X   

MAC Authentication   

MAC Lockdown   

MAC Lockout   

Port Security   

Secure Sockets Layer (SSL)   

SSHv2 Secure Shell   

Web Authentication   
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ANEXO 3: 24 puertos  SFP+  1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half 
or full; 1000BASE-T  Layer 3 2 Slot de Fibra SFP+  de 4 puertos  
   

Protocolos y Estándares 

Cu
mpl

e 

BGP   

RFC 1997 BGP Communities Attribute   

RFC 2918 Route Refresh Capability   

RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)   

RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative tFull   

Mesh Internal BGP (IBGP)   

RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP   

RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4   

Denial of service protection   

CPU DoS Protection   

Device management   

RFC 1591 DNS (client)   

RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)   

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)   

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)   

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)   

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)   

HTML and telnet management   

General protocols   

IEEE 802.1ad Q-in-Q   

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation   

IEEE 802.1D MAC Bridges   

IEEE 802.1p Priority   

IEEE 802.1Q VLANs   

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees   

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port   

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree   

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)   

IEEE 802.3af Power over Ethernet   

IEEE 802.3x Flow Control   

RFC 768 UDP   

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)   
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RFC 792 ICMP   

RFC 793 TCP   

RFC 826 ARP   

RFC 854 TELNET   

RFC 868 Time Protocol   

RFC 951 BOOTP   

RFC 1058 RIPv1   

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)   

RFC 1519 CIDR   

RFC 1542 BOOTP Extensions   

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet   

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4   

RFC 2131 DHCP   

RFC 2453 RIPv2   

RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only)   

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option   

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS   

RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)   

RFC 3768 VRRP   

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority   

RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer)   

RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection   

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and   

Algorithms Specification   

UDLD (Uni-directional Link Detection)   

IP multicast   

RFC 3376 IGMPv3   

RFC 3973 PIM Dense Mode   

RFC 4601 PIM   

IPv6   

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery   

RFC 2080 RIPng for IPv6   

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement   

RFC 2082 RIP-2 MD5   

RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments   

RFC 2460 IPv6 Specification   

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks   

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6   

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote   
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Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only)   

RFC 3019 MLDv1 MIB   

RFC 3315 DHCPv6 (client only)   

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6   

RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format   

RFC 3596 DNS Extension for IPv6   

RFC 3810 MLDv2 (host joins only)   

RFC 4022 MIB for TCP   

RFC 4087 IP Tunnel MIB   

RFC 4113 MIB for UDP   

RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers   

RFC 4251 SSHv6 Architecture   

RFC 4252 SSHv6 Authentication   

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer   

RFC 4254 SSHv6 Connection   

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture   

RFC 4293 MIB for IP   

RFC 4294 IPv6 Node Requirements   

RFC 4419 Key Exchange for SSH   

RFC 4443 ICMPv6   

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch   

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery   

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration   

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6   

RFC 5340 OSPFv3 for IPv6   

RFC 5453 Reserved IPv6 Interface Identifiers   

RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only)   

RFC 5722 Handling of Overlapping IPv6 Fragments   

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix   

MIBs   

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)   

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)   

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)   

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets   

RFC 1213 MIB II   

RFC 1493 Bridge MIB   

RFC 1724 RIPv2 MIB   

RFC 1850 OSPFv2 MIB   

RFC 2021 RMONv2 MIB   
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RFC 2096 IP Forwarding Table MIB   

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)   

RFC 2613 SMON MIB   

RFC 2618 RADIUS Client MIB   

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB   

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB   

RFC 2668 802.3 MAU MIB   

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB   

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)   

RFC 2787 VRRP MIB   

RFC 2863 The Interfaces Group MIB   

RFC 2925 Ping MIB   

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)   

RFC 2933 IGMP MIB   

RFC 3411 SNMP Management Frameworks   

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the   

Simple Network Management Protocol (SNMP)   

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)   

Applications   

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv3)   

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management 
Protocol (SNMP)   

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)   

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment   

Units (MAU)   

RFC 7331 BFD MIB   

Network management   

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)   

RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events)   

RFC 3176 sFlow   

RFC 5424 Syslog Protocol   

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)   

SNMPv1/v2c/v3   

XRMON   

OSPF   

RFC 2328 OSPFv2   

RFC 3101 OSPF NSSA   
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RFC 3623 Graceful OSPF Restart (Unplanned Outages only)   

RFC 5340 OSPFv3 for IPv6   

QoS/CoS   

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port   

RFC 2475 DiffServ Architecture   

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)   

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)   

Security   

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control   

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm   

RFC 2818 HTTP Over TLS RFC 1492 TACACS+   

RFC 2865 RADIUS (client only)   

RFC 2866 RADIUS Accounting   

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication   

Protocol (EAP)   

Secure Sockets Layer (SSL)   

SSHv2 Secure Shell   
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ANEXO 4: 48 puertos  de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y  SFP+. 
más 6 puertos de 40G para tranceivers QSFP. 
  

Protocolos y Estándares 
Cumpl

e 

802.1AB-2009   

802.1ak-2007   

802.1t-2001   

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation   

IEEE 802.1p Priority   

IEEE 802.1Q VLANs   

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees   

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree   

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)   

IEEE 802.3ba 40 and 100 Gigabit Ethernet Architecture   

IEEE 802.3z 1000BASE-X   

RFC 768 UDP   

RFC 791 IP   

RFC 792 ICMP   

RFC 793 TCP   

RFC 826 ARP   

RFC 768 User Datagram Protocol   

RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP   

RFC 815 IP datagram reassembly algorithms   

RFC 879 TCP maximum segment size and related topics   

RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks   

RFC 917 Internet subnets   

RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams   

RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD)   

RFC 925 Multi-LAN address resolution   

RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP   

RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages   

RFC 1393 Traceroute Using an IP Option   

RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation   

RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6   

RFC 1997 BGP Communities Attribute   

RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in Multi-home Routing   

RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option   
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RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual   

Router Redundancy Protocol   

RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4   

RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4   

RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement   

RFC 3176 InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed 
Networks   

RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers   

RFC 3623 Graceful OSPF Restart   

RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message   

RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP   

RFC 4940 IANA Considerations for OSPF   

RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart   

RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement   

RFC 7047 The Open vSwitch Database Management Protocol   

RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol   

RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)   

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture   

RFC 4292 IP Forwarding Table MIB   

RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)   
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ANEXO 5 Formulario Propuesta Económica 
 

 

HITOS DE PAGO (TODO EN UF CON IVA) 

Ítem   Descripción Porcentaje % 

1 

1a 
Suministro, instalación y configuración de Switches POE+ Multigigabit para 
Racks de Acceso 

40 

1b Suministro, instalación y certificación de Fibra Optica 20 

1c Suministro, instalación en Cuartos de Cableado 40 

        

2 

  Suministro de Switches POE+  10/100/1000 para Racks de Acceso  50 

  
Instalación y configuración de Switches POE+  10/100/1000 para Racks de 
Acceso 

50 

        

3 
  Suministro de Switches Distribución para área de Usuarios 50 

  Instalación y configuración de Switches Distribución para área de Usuarios 50 

        

4   Suministro de Switches Core y Switches Distribución para área de Servicios 50 

    
Instalación y  configuración de Switches Core y Switches  Distribución para 
área de Servicios 

50 
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ANEXO 6  Formulario Preguntas y Respuestas 
 

 

BA = Bases Administrativas 

BT = Bases Técnicas 

 

 

Bases

(BA / BT)

Item de 

Referencia
Parrafo Pregunta Respuesta

PREGUNTAS Y RESPUESTAS


