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BASES TECNICAS DE LICITACION
PROVISION, INSTALACION Y MANTENCION DE ASCENSORES
PARA EL HOSPITAL DEL TRABAJADOR
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1 Cantidad y tipo de Ascensores a adquirir. -
La cantidad y especificacion de los 23 ascensores se encuentra en el archivo: “Ascensores
Licitacion 2018.xlsx”

N° | Codigo | Tipo Situado en
1 Ae3 Pasajeros Edificio A
2 Ae4 Pasajeros Edificio A
3 Ael Camillero Edificio A
4 Ae2 Camillero Edificio A
5 Cel Pasajeros Edificio C
6 Ce2 Pasajeros Edificio C
7 Ce3 Camillero Edificio C
72 | Be5 Camillero Edificio B
8 K1 Camillero Edificio K1
9 L1 Camillero Edificio K1
10 |B1 Pasajeros Edificio K2
11 |B2 Pasajeros Edificio K2
12 |B3 Pasajeros Edificio K2
13 |B4 Pasajeros Edificio K2
14 M1 Montacarga Edificio K2
15 |F1 Camillero Edificio K2
16 |F2 Camillero Edificio K2
17 |F3 Camillero Edificio K2
18 |F4 Camillero Edificio K2
19 |E1 Insumos Edificio K2
20 |E2 Insumos Edificio K2
21 |P1 Personal Edificio K2
22 | P2 Personal Edificio K2
23 |Be Alimentacion Edificio B

— Ascensores que se reemplazan

Ascensores nuevos

>~

} Ascensores que se retiran

Los ascensores que se reemplazan y los que se retiran debe estar considerado la disposicion de los

mismos en botaderos autorizados por parte del oferente. La ACHS no utilizara estos equipos.

Fecha octubre de 2018

Bases Técnicas Licitacion de Ascensores HT

Pagina 3 de 15




Subgerencia de Administracién

2 ldentificacién y dimensiones de Instalaciones existentes y de

las proyectadas.
Se adjuntan los siguientes antecedentes para cotizar:

e Planilla Excel con detalla de c/u de los ascensores y estimacién de Carta Gantt

e Plano planta piso 1 V3 Ascensores en PDF con identificacion de c/u de los ascensores
en el Complejo

e Planos de Anteproyecto para los siguientes ascensores (archivos PDF)

Ascensor L1

Ascensor K1

Ascensores B1, B2, B3 Y B4

Ascensores F1, F2, F3Y F4

Ascensores E1y E2

Ascensor M1

o O O O O O

Ascensores P1y P2
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3 Caracteristicas Generales requeridas en nuevos ascensores

3.1 Respecto de la Operacion

En sistemas de apertura y cierre de puertas (malla infrarroja)
sefializacion moderna
desplazamiento suave, variador de frecuencia, sensores de velocidad en el recorrido
botonera de cabina a altura de acceso a pacientes silla de ruedas (en el caso de ascensores
de pacientes publicos y que no tengan botonera en el exterior). Botones de micro- recorrido
y registro luminoso
Intercomunicador manos libres
Botones para abrir y cerrar puertas.
sistema de sobre-relieve, para no videntes
sistema audible de indicacién de piso (debe ubicarse en la luz indicador del hall de
ascensores.
indicador de piso en la cabina del ascensor
Voz indicadora de piso en el Ascensor
Sistemas de seguridad en casos de sismos e incendios.
o En caso de incendios ascensor debe dirigirse al piso 1 y quedar con las puertas
abiertas. Ascensor recibe sefial de la central de incendio del complejo
o En caso de sismo, operador de la Sala de Seguridad, puede activar operacién que
envia al ascensor al piso mds cercano y abre las puertas para que los pasajeros
desciendan.
Sensores de Control de Acceso para los ascensores
o Ael, Ae2, Cel, Ce2, Ce3,F1,F2,F3,F4,E1,E2,P1,P2
Cadmara CCTV (conexidn para la cdmara ... la que provee otro contratista)
Pantalla de TV en c/u de los ascensores indicados en la Planilla Excel
Indicadores de ubicacidn solo en Hall Piso 1. Luz indicadora de direccidn en resto de los
pisos
Paracaidas en el contrapeso para el caso de ascensores que no recorren todos los pisos del
edificio.
Sefial que indica cuando la cabina se carga excesivamente.

Luz de emergencia en cabina
Otras que oferente estime pertinentes.

Fecha octubre de 2018 Bases Técnicas Licitacion de Ascensores HT
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3.2 Ahorro de energia
En la operacidon de la maquina de traccién y sistema de frenado.

Eficiencia: Con sistema de control orientado al destino, reduciendo los tiempos de espera de
pasajeros. Programable en sus detenciones, en horario peak. Botonera externa a lo menos para los
ascensores By F.

En el caso de los ascensores Cy A explicitar colocar botonera que haga mas eficiente la operacién.

3.3 Terminaciones
Todas las cabinas de los ascensores de pasajeros (se excluyen los ascensores K1, L1 Y M1) deben
ser:

En Acero inoxidable

Barandas en los 3 costados

Espejos en los 3 costados desde la baranda hacia arriba.
Cielo en tonalidades blancas, iluminacién ahorro energia.
Piso apto para colocar granito o porcelanato.

o O O O O O

Las chambranas seran simples con pilares de acero inoxidable.
Los Ascensores K1, L1, M1

o Serdn iguales a los anteriores sin espejos.

3.4 Normativas
Deben dar cumplimiento a las normativas chilenas de ascensores y entregar los ascensores
certificados.

Dar cumplimiento a los requerimientos legales indicados en la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones, Ley N220.296 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion (DS 47), Norma Chilena NCh. 440/1, ascensor y montacargas
electromecénicos, Norma Chilena NCh. 2840/1.0f 2004 Procedimientos de inspeccion a ascensores
y montacargas electromecanicos y Norma Chilena Elec. 4/2003. Instalaciones de consumo en baja
tension.

3.5 Sanciones o multas para el contrato de Provisién e instalacion
El proponente debera entregar una carta Gantt detallada con los plazos como lo indica el punto N°4
de las Bases Técnicas.
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En particular se debe indicar como Hito la entrega al mandante de cada uno de los ascensores. El
atraso por cada dia de un hito, por causas ajenas al mandante, se aplicara una multa de 1 UF, la que
se descontara en el Estado de Pago siguiente.

En todo caso, las multas no podran exceder el 10% del total de componente nacional de la propuesta
(costo de instalacion).

4 Mantenimiento

4.1 Caracteristicas del servicio

Junto con la compra se licitara la prestacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Ascensores y Montacargas instalados en las dependencias del Hospital del Trabajador de la ACHS,
ubicadas en Ramon Carnicer N°185, comuna de Providencia, Santiago. Con el objetivo de asegurar
de manera permanente el perfecto estado y funcionamiento de los diversos equipos instalados en
el edificio principal de ACHS.

4.2 Descripcién General
Los 23 Equipos a mantener son los indicados en el punto 1 de las presentes bases.

4.3 Especificaciones

El contrato de mantenimiento de los ascensores entrard en vigencia al momento de suscribir el Acta
de Recepcion Provisoria conforme de la instalacién de los ascensores nuevos, esto es, sin
observaciones y por el periodo de 8 afios.

La mantencion de los ascensores debera ser realizada en el mismo lugar donde se encontraran
montados y operando. El encargado de la mantencion debera segregar el drea para la seguridad de
los usuarios y colocar los letreros de "Equipo en Mantenimiento". Luego de terminada la
mantencién debera dejar el ascensor en dptimas condiciones de operacidon y limpieza.

Las labores de mantenimiento que el Proponente adjudicado debera realizar corresponden a todas
las actividades que resulten necesarias para permitir el normal funcionamiento de los ascensores
en condiciones seguras y confiables (mantenimiento preventivo y correctivo) y para una adecuada
presentacion de estos para los usuarios.

El Proponente deberd ademas cotizar adicionalmente un de Mantenimiento Full Service, que por un
valor fijo mensual incluya todos los repuestos necesarios por desgaste y por averias y la mano de
obra.

Los tipos de Mantenimiento corresponderan a los parametros y actividades establecidas en los
Manuales de Mantenimiento entregados por el fabricante de los ascensores y montacargas que lo
conforman como asi mismo de las recomendaciones entregadas por el Proponente adjudicado. Se
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considera necesario contemplar al menos los siguientes conceptos de mantenimiento en el Plan de
Mantenimiento Anual:

4.3.1 Mantenimiento Preventivo:

El Mantenimiento Preventivo estd orientado al cumplimiento del Plan de Mantenimiento Anual para
cada ascensor o montacargas entregado por el fabricante de los ascensores y a la verificacion de
partes, correccidon y eventual reemplazo de piezas y equipos con el objeto de evitar su deterioro y
desgastes por sobre lo permitido, para asegurar su correcto funcionamiento. El mantenimiento
preventivo deberd ser programado.

La empresa adjudicada, debera presentar el Plan Anual de Mantenimiento de los Ascensores, el que
debera ser aprobado por Administrador ACHS.

Mensualmente, el adjudicado, deberd entregar un Informe con el grado de cumplimiento del Plan,
y recomendaciones pertinentes.

Personal especializado del Proponente adjudicado efectuard una revisién mensual de cada ascensor
y montacargas de la instalaciéon en conformidad al Plan de Mantenimiento Anual.

La ACHS verificara, con el Proponente adjudicado, el Plan de Mantenimiento Anual propuesto. Se
espera que para la lista de chequeo de cada equipo que se someta a mantenimiento se incluya, al
menos, los siguientes puntos:

e Aseo

e Revisidn, Limpieza y lubricacién de maquinas y accesorios

e Revision, Limpieza y lubricacién de limitador de velocidad y accesorios

e Limpiezay calibraciones de cuadro de control, Variador de frecuencia y accesorios
e Revision de elementos electrénicos, mecdnicos y repuestos cuando sea necesario
e Revision de niveles de aceite y su reposicion de ser necesario

e Lubricacion de descansos de poleas

e Limpieza de cuadros de control y su revision

e Verificacidn de funcionamiento de relés

e Verificar voltaje de control

e Reapriete general de conexiones

e Revisidon de ajuste del sistema de frenos

e Revision de zapatas y poleas de freno de los carros

e Revision del sistema mecdnico de seguridad

e Revision de cables eléctricos flexibles

e Revision de cables de acero de traccién
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e Limpiezay ajuste de limites

e Revisidon de puertas de cabina, guias, cerrojos, sensores, Contactores, etc.
e Revision de puertas de piso, guias, cerrojos, sensores, Contactores, etc.

e Revisidon y cambio de botones cuando sea necesario

e Nivelacién de cabina

e Limpieza de cabina

e Aseo de pozo

e Revision de todas las seguridades

e Revisidon de la malla infrarroja

4.3.2 Mantenimiento Correctivo:
El Mantenimiento correctivo estd orientado a la realizacién de actividades con el objeto de subsanar

averias, fallas y deterioros de los ascensores que se detecten durante su operacién, en acciones no
programadas. La reparacién de actos vandalicos y solucién a averias corresponde a este tipo de
mantenimiento.

Todas las mantenciones correctivas, con un valor menor o igual a 40 UF, seran de cargo de Empresa
adjudicada con los servicios de Mantencion. Salvo para el Plan Full Service en que todas las
mantenciones correctivas estén incluidas en el fee mensual. Las reparaciones mayores a 40 UF,
deben ser autorizadas por el Administrador del Contrato de la ACHS, previamente el adjudicado
debera presentar la justificacion de estos trabajos, dejando evidencia que la reparacidn no se debe
a una mala ejecucion del Plan de Mantencién preventiva; o una mala practica por parte del personal
técnico.

4.3.3 Mantenimiento Predictivo:
En las visitas que efectle el técnico especialista a las instalaciones para efectuar mantenimiento

preventivo o correctivo, deberd estar atento y anticiparse a la posible falla de un componente de un
ascensor, para lo cual deberd informar en la Orden de Trabajo que un elemento esta pronto a
cumplir con su vida util o que presenta algun ruido anormal o algun dafo, por lo cual recomienda
cambiarlo antes que falle o que produzca un accidente, para lo cual el Proponente adjudicado
debera presentar un presupuesto a la brevedad.

4.3.4 Disponibilidad de Ascensores:
La dotacién total de ascensores, consideradas en el Contrato, deberan presentar mensualmente, un

factor de disponibilidad, sobre un 95 %.

Pagina 9 de 15
Fecha octubre de 2018 Bases Técnicas Licitacion de Ascensores HT agina s de




Subgerencia de Administracién

4.3.5 Técnico Residente:
El Proponente adjudicado debera considerar un Técnico Residente en el Hospital del Trabajador,

con un horario de 8 a 18:30 horas de lunes a viernes, excepto festivos.

4.3.6 Servicio Técnico de Emergencias:
Se deberd incluir dentro del servicio ofertado, la atencidn gratuita de los lamados de emergencias,

las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

Son consideradas emergencias, aquellas que, por descomposturas, fallas de regulacion, asi como
también casos en que queden pasajeros encerrados, debiendo proporcionar el Proponente
adjudicado un numero telefénico para tal efecto, con este fin, mantendrd un servicio especial de
emergencias, con el objetivo de recuperar el funcionamiento normal de las instalaciones y su
seguridad a la brevedad.

El Proponente adjudicado podrd prestar servicios adicionales, solicitados por ACHS, previa
presentacidon y aprobacion por este ultimo del presupuesto correspondiente.

4.3.7 Dotacién
Para cumplir con las actividades asociadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

de transporte vertical de la ACHS, se solicita que el oferente indique la dotacién considerada.

Los técnicos especialistas que atiendan los equipos de la ACHS deberan tener como minimo 5 afios
de experiencia en mantencion de ascensores, lo que debera certificarse por parte del Proponente
adjudicado.

Para la prestacién cabal y adecuada de los servicios, el Proponente adjudicado deberd contar con al
menos un Supervisor, que serd la persona que, por cuenta y orden de éste, ordenara, dirigira,
controlard y supervisara a sus trabajadores asignados al servicio.

Se debe considerar una visita mensual de un Prevencionista de Riesgos de la empresa de ascensores,
el que debera dejar un Informe con las observaciones encontradas, para que la empresa proceda a
su regularizacion inmediata

Con el objeto de asegurar que los servicios sean prestados en forma correcta y teniendo en
consideracion aspectos técnicos, ACHS formulara las observaciones y requerimientos que estime
necesarios, antes, durante y después de la ejecucidon de los mismos, los cuales deberan ser
canalizadas a través del supervisor referido.

La presentacion personal de los trabajadores que laboren en la ACHS deberd considerar al menos
uniforme con el nombre del Proponente adjudicado, una tarjeta de identificacién validada por la
ACHS y el uso de sus elementos de proteccion personal adecuados para el trabajo que realicen.
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4.3.8

Horarios, Asistencia y Control

Los servicios que se presten por el Proponente adjudicado a ACHS, asi como los lapsos durante los

cuales ellos se ejecuten y, en general, cualquiera otra especificacidén relacionada con ellos, serdn

convenidos. Sin perjuicio de lo anterior, se conviene que las siguientes condiciones especificas,

referidas a personas, seran siempre exigibles respecto de todos los servicios contratados que se

presten:

a)

c)

g)

Los trabajadores de la empresa de mantenimiento, determinados y proporcionados por
éste se desempenardn en los lugares y horarios que éste les sefiale. Tales horarios serdn
siempre controlados en registros propios de la empresa de mantenimiento, separados e
independientes de los Registros de Asistencia que ACHS tiene para sus propios trabajadores.
En la prestacidn de sus servicios, los trabajadores de la Empresa de mantenimiento quedan,
de conformidad a lo establecido en las clausulas precedentes de estas Bases, sujetos a la
subordinacién y dependencia de aquél, a saber, su empleador.

ACHS se relacionaran con los trabajadores de la Empresa de mantenimiento, en todo lo
concerniente a la naturaleza de las funciones que presten y su cumplimiento, condiciones y
lugar de trabajo, a través del Supervisor designado por este ultimo.

La Empresa de mantenimiento podra cambiar las funciones asignadas a sus trabajadores
destinados a concretar la prestacion del servicio, pudiendo trasladarlos o reemplazarlos
cuando lo estime conveniente, para un mejor cumplimiento del servicio contratado. Ello,
sin perjuicio de dar debida consideracion al caracter especializado del servicio, a fin de que
éste no se vea afectado de manera alguna.

Como unico empleador de los trabajadores que emplee para la ejecucién de los servicios, el
Proponente adjudicado deberd dar estricto cumplimiento a las normas laborales,
previsionales, tributarias, de seguridad social y accidentes del trabajo de los mismos.

La ACHS, a través de su Area de Seguridad, estara facultado para ejercer las labores de
vigilancia y seguridad tomando las medidas que estime convenientes, incluso respecto de
los trabajadores de la Empresa de mantenimiento, pudiendo coordinarse al efecto con el
Supervisor de este ultimo.

El horario para la ejecucion del servicio de mantenimiento preventivo es de 8:00 a 18:30
horas, todos los dias de la semana.

El horario para la ejecuciéon del servicio de mantenimiento correctivo son las 24 horas del
dia, todos los dias de la semana.

En el caso el caso que un ascensor de un area esté fuera de servicio, el mantenimiento de
otro ascensor de la misma area se efectuara fuera del horario habil, después de las 18.00
horas o en horario anterior a las 9.00 horas.
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4.4 Otras Especificaciones

4.4.1 Condiciones de pago del precio mantenimiento

ACHS pagara al Proponente adjudicado por los servicios efectivamente realizados y que hayan sido
recibidos conformes, para lo cual debera cumplir con la entrega oportuna de las facturas y de
acuerdo al procedimiento que la ACHS informara oportunamente.

Las facturas deberan emitirse en pesos chilenos. Los valores acordados para el pago de los servicios
u obras a ejecutar no tendrdn reajustes durante la vigencia del contrato.

El Proponente adjudicado debera entregar mensualmente a la ACHS un Informe detallado de
Mantenimiento el cual deberd incluir a lo menos:

e Detalle de las mantenciones Programadas y las realizadas

e Averias producidas en el periodo y las realizadas.

e Presupuestos entregados.

e Presupuestos no aprobados.

e Nivel de Operatividad de cada ascensor con detalle de Horas en Servicio, Horas en
Mantencion, Horas Fuera de Servicio.

e Informar los resultados del mantenimiento predictivo.

e Certificado de Pago de Sueldos de los trabajadores

e Certificado de Pago de Leyes Sociales de los trabajadores

e Informe de accidentes de la empresa de mantenimiento

e El Informe debera ser entregado dentro de los 5 dias del mes siguiente

4.4.2 Niveles de Servicio y Multas para el Contrato de Mantenimiento
El servicio debe entregarse en tiempo y forma, conforme los niveles de servicio, plazos y condiciones

que se indican en las presentes Bases.

El Proponente adjudicado se responsabilizara por los dafos y perjuicios que causare a ACHS a causa
de sus acciones u omisiones; por el incumplimiento en todo o parte de sus obligaciones en la
prestacion del servicio, pudiendo la ACHS exigir la debida indemnizacién por dichos dafios y/o
perjuicios.

En caso de incumplimiento en las obligaciones del servicio, se incurrira en las siguientes multas que
deberan pagarse a ACHS:

Las multas se aplicaran de acuerdo al nivel de gravedad de la falta, detectada en forma reiterada
(dos veces a lo menos), e informada al Proponente adjudicado a través de un correo electrénico u
otro medio escrito, segun lo estipulado en el respectivo contrato, independiente de los dafios
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producidos, si ese fuera el caso, pudiendo el Proponente adjudicado apelar a la sancion, en un plazo

de cinco dias posteriores. ACHS responderd dicha apelacién, dentro de los cinco dias siguientes de

la recepcién de la apelacion.

4.4.2.1

4.4.2.2

FALTA GRAVE (equivalente al 12% de la Factura mensual)

El no cumplimiento del Reglamento para empresas subcontratistas entregado por el area
de Prevencion de Riesgos de ACHS y toda falta que se relacione con el cumplimiento de la
ley 20.123.

El incumplimiento de la ejecucidn de los servicios contratados al Proponente adjudicado ya
sea por la falta de personal o no se cumpla el plan de mantenimiento establecido en el
contrato, a menos que se demuestren motivos de fuerza mayor, imputable o no al
Proponente adjudicado.

Atrasos reiterados en el pago de remuneraciones del personal o incumplimiento en el pago
de las leyes laborales, previsionales e impuestos (2 meses con atraso).

Negligencia o malas practicas que ocasionen dafios (incendios, inundaciones, explosiones,
cortes de suministro eléctrico, etc.) a las instalaciones y/o a las personas que laboran para
ACHS o terceros que sean por el equivalente al monto de la multa, en caso de ser mayor el
monto del dafio, se aplicara el uso de la boleta de garantia.

Que el nivel de Operatividad de un equipo sea menor al 95% en dias habiles en horario de
9:00 a 18:00 horas dentro de un periodo de 30 dias corridos. Sin justificacidn técnica.

No atender en un tiempo maximo de 30 minutos en horario hdbil y 120 minutos en horario
no habil la condiciéon de "Pasajeros encerrados"” en cualquier ascensor considerado en el
Contrato.

Un dia de inasistencia del técnico residente, sin justificacion.

Detectarse inactiva alguna seguridad de un equipo.

FALTA MENOS GRAVE (equivalente al 6% de la factura mensual)

Atrasos en la entrega del servicio, al menos 2 veces en el mes, cuando se solicite llamado
para requerimientos de emergencias. Se considera un atraso toda demora igual o superior
a 1 hora para este servicio especial.

Por reclamo de la ACHS de algun desperfecto de algin componente parte o pieza que tenga
interaccion con el usuario ya sea en el manejo del equipo o prestaciones del equipo para un
uso seguro y confortable que no haya sido resuelto en un maximo de 48 horas.

No realizar dentro de 5 dias habiles reparaciones correctivas de equipos que hayan
presentado fallas inesperadas en su funcionamiento. En esta situacion se espera del

Fecha octubre de 2018 Bases Técnicas Licitacion de Ascensores HT

Pagina 13 de 15




Subgerencia de Administracién

Proponente adjudicado contar al menos con una solucién provisoria mientras lleguen los
materiales o repuestos necesarios para la reparacién definitiva.

e No cumplir con la documentacién que le pudiera solicitar el Administrador del Contrato, en
un plazo de 15 dias.

e No contar con el plan de mantencién actualizado y registros de éste en la cabina de cada
ascensor. Ademas, serd obligacién del Proponente adjudicado actualizar los informes de
estado general de los equipos de manera mensual.

e Deberd tener un Libro de Novedades en el Hospital del Trabajador, el cual debe estar
actualizado por cada atencién efectuada, ya sea por mantenimiento preventivo,
reparaciones o por atencién de una averia.

e Elnousodeloselementos de seguridad por parte del personal de la empresa de ascensores.

e Elnousode letreros de advertencia "Equipo en Mantencién" o "Ascensor Fuera de Servicio"
en todas las puertas de pisos y en el interior de la cabina.

e El no utilizar demarcaciones de peligro en zonas que donde se utilice espacio publico para
realizar trabajos o depdsito de materiales

Las multas seran descontadas de la factura del mes siguiente mediante una nota de crédito que
debe acompanar a dicha factura. El incumplimiento de esta norma serd motivo suficiente para
retener el pago de la o las facturas que se encuentren en proceso de pago.

En caso de incumplimiento, al cierre de cada mes o en la oportunidad que los antecedentes estén
disponibles, el Administrador del Contrato informara al Proponente un detalle con los eventos que
hayan originado la aplicacién de multas y sus montos, para lo cual notificard formalmente a la
empresa de ascensores, sea por correo electrénico o correo certificado, formas de notificacion que
el Proponente acepta desde ya.

El Proponente adjudicado tendrd 5 dias habiles para estudiar la sanciéon propuesta por ACHS y
realizar los descargos que considere convenientes. Si el Proponente estima que el cobro no
corresponde de acuerdo a lo pactado en el contrato, dentro de ese plazo debera acompafiar, por la
misma via, los antecedentes que respalden una eventual reduccidn o exencién de la multa.
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5 Oferta Técnica.

- Esta debe incluir:

Caracteristicas de Ascensores ofertados, por cada tipo, especificando potencia de consumo
eléctrico.

Obras Civiles consideradas.

Debe incluir un Seguro Todo Riesgo de Construccién, en el cual debe estar asegurado la
ACHS

Garantias consideradas.

Confiabilidad (modo de fallos)

Disponibilidad Esperada

Planes de Mantencidn, post garantia (tipo y costo). Considerar las dos alternativas Estandar
o Full Service solicitadas.

6 Plan de Trabajo.

- Los oferentes deberan adjuntar un Plan de Trabajo, en el que se deberd explicitar, a lo menos:

Procedimiento de retiro de actuales ascensores (debe incluirse en el costo el retiro y
disposicion de los mismos)

Programa de instalacidn de nuevos ascensores (cautelando la operacidn de 1 equipo cuando
sean duplex).

Plazos de Instalacion (Gantt), tener en consideracion plazos de Obras estipulados en Gantt
entregada para el estudio de la propuesta. La Carta Gantt explicitamente debe marcar como
hito la entrega al usuario de c/u de los ascensores de la oferta.

Dias y horarios de trabajo

Medidas de seguridad trabajos

Requerimientos eléctricos (tablero Obra).

Detalle de obras civiles.

Logistica de traslado y almacenaje de nuevos ascensores.

Identificacion y funcién del personal en Obra.

Plan Anual de Mantenimiento

7 Visita a terreno.

Estd considerada una visita a terreno, para consultas técnicas, verificacion de medidas vy

conocimiento de instalaciones. La visita serd el 15 de noviembre de 2018 a las 10:30, sera de caracter

obligatorio. Fecha podrd estar sujeta a cambio, notificando o confirmando previamente a través de

la plataforma.
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